



## Originale di Determinazione

***N. 784 data 28/06/2022***

Reg. AREA-LLPP 2022/21  
Classifica VI.5.3

Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PALI,  
PLAFONIERE E LAMPADE, FINALIZZATA AL  
RISPARMIO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI  
PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE.  
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.  
SCELTA DEL SISTEMA DI CONTRATTAZIONE.  
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE  
DI MERCATO. CUP F84H22000700006 - CIG  
9233038FFA SERVIZIO ENERGIA ED IMPIANTI

## IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI

### PREMESSO CHE

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 05/04/2022 avente per oggetto “APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2024, SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 E RELATIVI ALLEGATI”, esecutiva a tutti gli effetti di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;
- nell’ambito della suddetta delibera risulta allegato ed approvato il Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024;
- che con deliberazione Giunta Comunale n. 94 dell’25/05/2022 è stata disposta l’ “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2022-2023-2024, PIANO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.) E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022-2023-2024”;
- con la delibera di Giunta Comunale n. 230 del 01/12/2021 è stata disposta l’adozione del "PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE 2022, AI SENSI DELL’ART. 21 D. LGS. N. 50/2016 E DEL D.M.II.TT. N. 14/2018”;
- con Legge n. 160 /2019 è stata disposta per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 l’assegnazione di contributi per la realizzazione di interventi di investimento in materia di:
  - a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi rivolti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  - b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
- Questo Comune rientra tra quelli di cui alla lettera d) del comma 30 delle medesima Legge 160/2019, per cui ha diritto ad un contributo annuale pari a euro 130.000,00=;
- allo scopo l’Area Lavori Pubblici e Patrimonio di questo comune ha elaborato un oprogetto di efficientamento energetico facente capo all’annualità 2022;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 128 del 23/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “*SOSTITUZIONE DI PALI, PLAFONIERE E LAMPADE, FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE*”, redatto dal Servizio Energia ed Impianti di questo comune, dell’importo complessivo di euro 130.000,00= di cui euro 98.990,00= per lavori ed euro 21.010,00= per somme a disposizione dell’Amministrazione;

**VISTO** che il Dirigente dell’Area LL.PP. E Patrimonio, ha nominato il RUP nella persona dell’ing. Nicola Antolini, funzionario tecnico del Servizio Energia e Impianti;

### **DATO ATTO** che:

- è stato acquisito il CUP **F84H22000700006**, relativo all’intervento in parola, e all’importo inserito nella programmazione di cui sopra;
- è stato acquisito nel sistema SIMOG dell’ANAC il CIG **9233038FFA**

**VISTO** il progetto esecutivo redatto dal Servizio Energia ed Impianti dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio, che conservato nel fascicolo di ufficio è parte integrante della presente deliberazione, dell’importo complessivo di euro 130.000,00= di cui euro 98.990,00= per lavori al lordo degli oneri di sicurezza di euro 2.969,70=, ed euro 31.010,00= per somme a disposizione dell’Amministrazione;

**DATO ATTO** che il RUP ha proceduto ad effettuare indagine di mercato come da nota prot. n. 30008/2022;

**VISTO** l’esito dell’indagine esplorativa il RUP ha verificato le condizioni per l’affidamento diretto alla ditta “MENOWATT GE” di Grottammare (AP) con sede legale in via Bolivia n. 55 e P.IVA 0138407445 che ha offerto il ribasso del 27,500% (dicasi ventisette/500) sull’importo a base di gara di euro 143.482,10 di cui euro 6.528,91 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**RITENUTO** che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice e con particolare riferimento ai criteri di efficienza efficacia ed adeguatezza dell’azione amministrativa;

**VISTO** che il RUP ha ritenuto l’offerta congrua e conveniente per l’ente in relazione alle attuali condizioni del mercato che presenta diverse criticità inerenti sia il reperimento di materie prime che di prodotti finiti in relazione all’aumento generalizzato dei costi ;

**VISTO** che il quadro economico assestato post-gara risulta il seguente:

#### **LAVORI:**

Lavori a misura	€	96.020,30	
Oneri di sicurezza inclusi da sommare ai lavori	€	2.969,70	
<b>IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€</b>	<b>98.990,00</b>	
Importo netto soggetto a ribasso	€	96.020,30	
Importo offerto al netto degli oneri di sicurezza	€	71.767,75	
<b>Importo ribassato compresi oneri sicurezza</b>	<b>€</b>	<b>74.737,45</b>	<b>74.737,45</b>
Importo contratto	€	74.737,45	

#### **SOMME A DISPOSIZIONE:**

Imprevisti, economia da ribasso e arrotondamenti	€	36.840,51
Incentivo funzioni tecniche (1,6%)	€	1.979,80

I.V.A. sui lavori (10%)	€	16.442,24	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>55.262,55</b>	<b>55.262,55</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€</b>		<b>130.000,00</b>

**VISTO** che risulta necessario impegnare la somma complessiva di euro 130.000,00= al capitolo 1005.22.646 “efficientamento energetico pubblica illuminazione, del corrente bilancio 2022;are);

**DATO ATTO:**

- che, in relazione alle modalità di adempimento delle prestazioni, si procederà ad emettere stati di avanzamento dei lavori secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'appalto oltre che a rispettare quanto indicato dal DM (MIT) 7 marzo 2018, n. 49;
- per l'avvio dell'esecuzione del contratto si procederà con la redazione del verbale di consegna dei lavori anche sotto riserva di legge vista l'urgenza di consegnare il cantiere per eseguire i lavori all'interno delle pinete comunali che necessitano di un intervento rapido;

**RAVVISATA** la necessità di procedere all'aggiudicazione dell'operatore economico affidatario dell'esecuzione delle opere, per rispettare i tempi sopra indicati e permettere l'avvio della fase di risparmio energetico il prima possibile;

**RITENUTO** opportuno stabilire le seguenti condizioni, che costituiscono clausole essenziali del rapporto:

- a) il contratto, da stipulare mediante atto pubblico in modalità informatica o in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante a norma dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. D. Lgs n° 50/2016 , è a misura;
- b) l'oggetto del contratto è la realizzazione dei **LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PALI, PLAFONIERE E LAMPADE, FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE**. Le condizioni contrattuali sono indicate nel Capitolato Speciale d'appalto allegato al progetto esecutivo;
- c) La penale per ritardata esecuzione e superamento del termine è fissata dal Capitolato così come le garanzie da prestare in sede di gara, contratto ed eventuale anticipazione. Il RUP ha facoltà di avviare la risoluzione del contratto al superamento del 10% del valore contrattuale delle penale medesima.
- d) nel caso in cui il DURC o la certificazione di regolarità contributiva evidenziasse irregolarità nei versamenti, il pagamento verrà sospeso fino ad avvenuta regolarizzazione della relativa posizione, da attestarsi mediante produzione di una nuova certificazione regolare;
- e) per quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. N° 50/2016 , DPR 207/2010, del DM 49/2018, del Capitolato speciale d'appalto e le altre norme vigenti in materia di lavori pubblici;
- f) di precisare che nell'espletamento delle attività affidate, la ditta si impegna ed è tenuta a provvedere in conformità del presente provvedimento, dei documenti tecnico-contabili relativi al progetto esecutivo approvato con la presente Determinazione Dirigenziale e alle indicazioni/direttive del Direttore dei Lavori/Responsabile del Procedimento;
- g) L'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto , il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., causa di risoluzione del contratto;
- h) Si da atto che le parti hanno l'obbligo di osservare il DPR n. 62/2013 nonché le disposizioni del vigente codice di comportamento adottato dal Comune di San Benedetto del Tronto (AP). L'inosservanza di tali obblighi comporta la risoluzione del contratto;

**DATO ATTO** che il RUP effettuerà la verifica di tutti i requisiti auto-certificati ai sensi dell'art.80 e 83 del Codice prima della stipula del contratto;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art.183 comma 8 del D.Lgs.267/2000, l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diverrà esigibile nell'esercizio finanziario 2022 e che le conseguenti liquidazioni sono compatibili con gli attuali stanziamenti di cassa e con le vigenti regole del patto di stabilità interno;

**RILEVATO** il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle norme di cui agli artt. n. 2, co. 3 (estensione del Codice di comportamento), e n. 15, co. 2 e 8, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato da questo Ente comunale e, in particolare, che non esiste, anche ai sensi dell'art. 42 del D. lgs. 50/2016, conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto e al RUP e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

**ATTESO** il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Generale con proprio atto n° 341 del 29 marzo 2021 e comunicato agli uffici con nota circolare n° 21606/2021;

**VISTI:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.e i.

**VISTI ALTRESÌ:**

- lo Statuto Comunale in particolare l'art. 42 sulle funzioni dei dirigenti/responsabili di servizio;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

**D E T E R M I N A**

- 1) **di approvare** la premessa narrativa che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;
- 2) **di affidare** pertanto i lavori in oggetto alla ditta “**MENOWATT GE**” con sede legale in via Bolivia n. 55 – 63066 Grottammare e P.IVA n. 0138407445 che ha offerto con nota PEC l’importo di Euro 71.767,75= al netto degli oneri di sicurezza di euro 2.969,70=, per un importo totale di **euro 74.737,45=** oltre IVA di legge;
- 3) **di stabilire** le seguenti clausole contrattuali principali ai sensi di legge;
- a) il contratto, da stipulare mediante atto pubblico in modalità informatica o in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante a norma dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. D. Lgs n° 50/2016, è a misura;
- b) l’oggetto del contratto è la realizzazione dei **LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PALI, PLAFONIERE E LAMPADE, FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE (CUP F84H22000700006 - CIG:9233038FFA)**. Le condizioni contrattuali sono indicate nel Capitolato Speciale d’appalto allegato al progetto esecutivo;
- c) La penale per ritardata esecuzione e superamento del termine è fissata dal Capitolato così come le garanzie da prestare in sede di gara, contratto ed eventuale anticipazione. Il RUP ha facoltà di avviare la risoluzione del contratto al superamento del 10% del valore contrattuale delle penale medesima.
- d) nel caso in cui il DURC o la certificazione di regolarità contributiva evidenziasse irregolarità nei versamenti, il pagamento verrà sospeso fino ad avvenuta regolarizzazione della relativa posizione, da attestarsi mediante produzione di una nuova certificazione regolare;
- e) per quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. N° 50/2016, DPR 207/2010, del DM 49/2018, del Capitolato speciale d’appalto e le altre norme vigenti in materia di lavori pubblici;
- f) di precisare che nell’espletamento delle attività affidate, la ditta si impegna ed è tenuta a provvedere in conformità del presente provvedimento, dei documenti tecnico-contabili relativi al progetto esecutivo approvato con la presente Determinazione Dirigenziale e alle indicazioni/direttive del Direttore dei Lavori/Responsabile del Procedimento;
- g) L’affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., causa di risoluzione del contratto;
- h) Si da atto che le parti hanno l’obbligo di osservare il DPR n. 62/2013 nonché le disposizioni del vigente codice di comportamento adottato dal Comune di San Benedetto del Tronto (AP). L’inosservanza di tali obblighi comporta la risoluzione del contratto;

- 4) **di rideterminare** a seguito dell’affidamento il quadro economico post-gara come di seguito indicato:

**LAVORI**

Lavori a misura	€	96.020,30	
Oneri di sicurezza inclusi da sommare ai lavori	€	2.969,70	
<b>IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€</b>	<b>98.990,00</b>	
Importo netto soggetto a ribasso	€	96.020,30	
Importo offerto al netto degli oneri di sicurezza	€	71.767,75	
<b>Importo ribassato compresi oneri sicurezza</b>	<b>€</b>	<b>74.737,45</b>	<b>74.737,45</b>
Importo contratto	€	74.737,45	

**SOMME A DISPOSIZIONE:**

Imprevisti, economia da ribasso e arrotondamenti	€	36.840,51	
Incentivo funzioni tecniche (1,6%)	€	1.979,80	
I.V.A. sui lavori (10%)	€	16.442,24	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>55.262,55</b>	<b>55.262,55</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA</b>	<b>€</b>		<b>130.000,00</b>

- 5) **di impegnare** pertanto le seguenti somme sul Bilancio 2022:
- € 91.179,69= per lavori al lordo dell’IVA al capitolo 1005.22.646;
  - € 1.979,80= per incentivo funzioni tecniche sul cap. 1005.22.646;
  - € 36.840,51 per somme a disposizione (imprevisti, economie da ribasso ed arrotondamenti compresa IVA) sul cap. 1005.22.646;
- 6) **di dare atto** che l’aggiudicazione dei lavori di cui sopra è da intendersi provvisoria in attesa del completamento dei controlli in corso da parte del RUP sulle autocertificazioni ricevute in sede di offerta e diverrà definitiva in caso di esito positivo o altrimenti risulterà nulla e sottoposta alle condizioni di Legge in caso di false o mendaci dichiarazioni in sede di gara ai sensi del D.lgs. 50/2016;
- 7) **di dare atto** che viene costituito l’Ufficio di Direzione Lavori secondo quanto di seguito indicato e disposto dal RUP con personale interno all’Area LL.PP. E Patrimonio:
- Direttore dei Lavori: Ing. Nicola Antolini (funzionario tecnico Comune)
  - Direttore Operativo Per. Ind. Alberto Collini – Istruttore tecnico (Comune);
- 8) **di dare atto** che ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D. Lgs. n° 267/2000:
- che l’obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibile nell’esercizio finanziario 2022 e che le liquidazioni conseguenti saranno disposte indicativamente entro il 31.12.2022;
  - l’impegno di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica ;

- che le somme a disposizione (imprevisti e economia da ribasso d'asta) indicate nel quadro economico saranno gestite dal RUP con successivi atti;

9) **di attestare** il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle norme di cui agli artt. n. 2, co. 3 (estensione del Codice di comportamento), e n. 15, co. 2 e 8, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato da questo Ente comunale e, in particolare, che non esiste conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto e al RUP in relazione ai destinatari finali dello stesso;

10) **di attestare** altresì la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

11) **di confermare** e ribadire che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge 241 del 07/08/1990 ss.mm.ii. e dell'art. 31 del Codice è l'ing. Nicola Antolini, funzionario tecnico dell'Ente al quale vengono, altresì, demandati gli adempimenti necessari e conseguenti derivanti dal presente provvedimento;

12) **di dare atto** altresì che il presente provvedimento sarà accessibile dall'home page del sito internet del Comune di San Benedetto del Tronto, sezione "Amministrazione Trasparente", e sarà reso reperibile ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n° 33 del 14.3.2013 nella sezione "Bandi e contratti".

14) **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:** *Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (nel seguito anche "Codice privacy") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), la stazione appaltante utilizzerà le informazioni e i dati personali acquisiti in ossequio alla normativa citata e in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;*

*A norma di quanto previsto dall'art. 119 e 120 del d.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, avverso il presente atto può essere proposto ricorso unicamente al Tribunale amministrativo regionale delle Marche.*

Il Responsabile del Procedimento  
ANTOLINI NICOLA<sup>1</sup>

II DIRIGENTE  
ex Decreto Sindacale 20/2022  
AREA LAVORI PUBBLICI  
Dott. Arch. Annalisa Sinatra<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93

<sup>2</sup> Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determina è pubblicata all'Albo Pretorio in data 28/06/2022 n° 1945 del Registro di Pubblicazione.



L'Incaricato di Segreteria Generale  
per la pubblicazione  
BASILI FABRIZIA<sup>2</sup>

La presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 28/06/2022 al 12/07/2022.



L'Incaricato di Segreteria Generale  
per la pubblicazione  
BASILI FABRIZIA<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

---