

**LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' IN
CONTRADA SAN GIOVANNI, VIA PASUBIO, VIA SAN
GIOVANNI E REALIZZAZIONE SOTTOPASSO
FERROVIARIO AL Km. 294+943**

San Benedetto del Tronto, li
SETTEMBRE 2009

Aggiornamento

**PROGETTO
PRELIMINARE**

Scala

Elaborato

02

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

Progettista:
Dott. Ing. Enrico Offidani

Collaboratore Tecnico:
Geom. Sandro Vittori

Responsabile Unico del Procedimento:
Dott. Ing. Nicola Anolini

ESTREMI APPROVAZIONE:

Il Progettista
Dott. Ing. Enrico Offidani

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Nicola Anolini

Visto e Approvato:
Il Dirigente
Dott. Arch. Farnush Davarpanah

**LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' IN CONTRADA SAN GIOVANNI, VIA PASUBIO,
 VIA SAN GIOVANNI E REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO AL Km. 294+943**

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

A LAVORI

- | | | |
|---|--|--------------|
| 1 | Lavori necessari per lo spostamento dei sottoservizi esistenti interferenti con la costruzione del sottopasso ferroviario al Km. 294+943 della linea Bologna-Lecce | € 450.000,00 |
| 2 | Lavori di realizzazione del sottopasso ferroviario al Km. 294+943 della linea Bologna-Lecce compreso gli oneri per il sostegno provvisorio dei binari, la spinta oleodinamica e la costruzione dei raccordi con la viabilità esistente | € 900.000,00 |

TOTALE LAVORI € 1.350.000,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1 | IVA 10% sui lavori | € 135.000,00 |
| 2 | Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (Oneri fiscali compresi) | € 85.000,00 |
| 3 | Rilievi, accertamenti ed indagini (Oneri fiscali compresi) | € 15.000,00 |
| 4 | Allacciamenti a pubblici servizi (Oneri fiscali compresi) | € 20.000,00 |
| 5 | Oneri per rallentamento treni e altre competenze di natura ferroviaria (Oneri fiscali compresi) | € 150.000,00 |
| 6 | Imprevisti (Oneri fiscali compresi) | € 95.000,00 |
| 7 | Acquisizioni di aree, occupazioni ed espropri (Oneri fiscali compresi) | € 80.000,00 |
| 8 | Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza, assistenza giornaliera, contabilità, ecc. (Oneri fiscali compresi) | € 70.000,00 |
| 9 | Attività di consulenza e supporto (Oneri fiscali compresi) | € 20.000,00 |
| 10 | Spese di pubblicità (Oneri fiscali compresi) | € 10.000,00 |
| 11 | Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi (Oneri fiscali compresi) | € 20.000,00 |
| 12 | Accantonamento di cui all'art.12 D.P.R. 21 dicembre 1999 n.554 ss.mm. | € 50.000,00 |

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 750.000,00

TOTALE GENERALE PROGETTO € 2.100.000,00

Diconsi Euro: Duemilionicentomila/00=

Il Progettista
Dott. Ing. Enrico Offidani