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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

(art. 5 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

PARTE PRIMA — NORMATIVA

Euro
Importo a base d’astgoggetto a ribasso) 190.100,00
Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 2,034
Importo lavori 188.015,87
| Somme a disposizione del’lamministrazione | 59.900,00
| Totale progetto | 250.000,00
Il Progettista Il Responsabile Unico del

Procedimento

Visto: Il Dirigente del Settore




PARTE PRIMA

PARTE NORMATIVA

Aurt.
Art.
Art.
Art.

Art.

Art.

Axrt.
Axrt.
Axrt.
Art.

Art.

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

Art.

Art.
Art.

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO — Definizione tecnica _ed economica

1 — Oggetto dell'appalto
2 — Ammontare dell’'appalto
3 — Modalita di stipulazione del contratto

4 — Categoria prevalente, categorie scorptirabi
subappaltabili

5 — Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie
contabili

6 — Interpretazione del contratto e del cdpim
speciale d'appalto

7 — Documenti che fanno parte del contratto

8 — Disposizioni particolari riguardanti I'apfto

9 — Fallimento dell’appaltatore

10 — Rappresentante dell’appaltatore e domicil
direttore di cantiere

11 — Norme generali sui materiali, i compongint
sistemi, I'esecuzione e per gli espropri

12 — Denominazione in valuta

13 — Consegna e inizio dei lavori

14 — Termini per l'ultimazione dei lavori

15 — Sospensioni e proroghe

16 — Penali in caso di ritardo - Premio di
accelerazione

17 — Programma esecutivo dei lavori
dell'appaltatore e cronoprogramma

18 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

19 — Risoluzione del contratto per mancatpetio
dei termini

20 — Anticipazione

21 — Pagamenti in acconto

22 — Pagamenti a saldo

23 — Ritardi nel pagamento delle rate di aceon

24 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo

25 — Revisione prezzi

26 — Cessione del contratto e cessione délittre

27 — Lavori a misura

28 — Lavoro a corpo

29 — Oneri per la sicurezza

Art.

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

Art.

Art.

Art.

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

Axrt.
Art.
Art.
Art.

30 — Valutazione dei manufatti e dei materéali
pié d'opera

31 — Garanzia provvisoria

32 — Garanzia fideiussoria definitiva

33 — Riduzione delle garanzie

34 — Assicurazione a carico dell'impresa

35 — Variazione dei lavori

36 — Varianti per errori od omissioni progeitiiu

37 — Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuov
prezzi

38 — Norme di sicurezza generali

39 — Sicurezza sul luogo di lavoro

40 — Piani di sicurezza

41 — Piano operativo di sicurezza

42 — Osservanza e attuazione dei piani direzza

43 — Subappalto

44 — Responsabilita in materia di subappalto

45 — Pagamento dei subappaltatori

46 — Riserve e Controversie

47 — Contratti collettivi e disposizioni sulla
manodopera

48 — Risoluzione del contratto - Esecuzione
d'ufficio dei lavori

49 — Ultimazione dei lavori e gratuita
manutenzione

50 — Termini per il collaudo o per I'accertame
della regolare esecuzione

51 — Presa in consegna dei lavori ultimati

52 — Oneri e obblighi a carico dell’appaltator

53 — Obblighi speciali a carico dell’appaltsto

54 — Personale dell’'appaltatore

55 — Lavoro notturno e festivo

56 — Proprieta dei materiali di scavo e di
demolizione

57 — Custodia del cantiere

58 — Cartello di cantiere

59 — Danni di forza maggiore

60 — Spese contrattuali, imposte, tasse




NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
Definizione tecnica ed economica

Art. 1
Oggetto dell'appalto e norme generali

1. Formano oggetto del presente appalto tuttiddiave opere, le somministrazioni e le fornitmecessarie per
realizzare a corpPAVIMENTAZIONE PIAZZA GRONCHI IN ZONA PEEP SS. ANNU NZIATA

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, leeptazioni, le forniture e le provviste necessage gare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioniilgaldal presente capitolato speciale d’appalton de
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitativeviste dal progetto esecutivo con i relatilegati, con riguardo
anche ai particolari costruttivi dei quali I'apmtire dichiara di aver preso completa ed esattasoemza.

3. L’esecuzione dei lavori € sempre e comunqudteffa secondo le regole dell’arte e I'appaltatteee conformarsi
alla massima diligenza nell’'adempimento dei propiblighi.

4. L’appalto & unico ed a corpo con I'obbligo pémpresa esecutrice dei lavori di dare I'opera ctatgprifinita e
funzionante in ogni sua parte, con le carattefistidi finitura ed impiantistica indicate dal pragestesso ed a
fornire tutte le dotazioni occorrenti per il petéetfunzionamento degli impianti, anche se non déttamente
indicate nel presente Capitolato o nei grafici émberati progettuali e senza alcun aumento delzorez corpo
contrattuale.

5. Le indicazioni del presente capitolato, la diegane delle lavorazioni, il contenuto dei documedegli elaborati
grafici e dalle specifiche tecniche dichiarati paritegrante del contratto, che I'appaltatore ragsme sufficienti a
determinare I'oggetto dell'appalto e le intenzigmbgettuali, hanno valore esplicativo e non linv@at Pertanto
deve intendersi compreso nell’'appalto, anche seespressamente indicato, tutto quanto &€ necegsari@alizzare
a regola d’arte quanto & oggetto di esso, compiieiitg in ogni parte ed idoneo allo scopo cui &tdwto, del quale
scopo, I'appaltatore dichiara di esserne a pertettescenza.

6. Sono parte integrante dell'oggetto dell’'appdiitie le attivita di organizzazione e coordinamedédie varie fasi
esecutive, delle modalita di fornitura e della dspione delle attrezzature che dovranno esseprigsaella piena
conformita con tutta la normativa vigente in mateti lavori pubblici inclusa quella relativa alleepenzione degli
infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

7. Resta pattuito fin d'ora che nessun compensmdennizzo accessorio verra corrisposto all'appaatper
lavorazioni concomitanti e contemporanee all'intedel cantiere di lavoro eseguite da ditte o pe¥sionaricate
dall’Amministrazione Comunale o da altri Enti ertma di pubblici servizi, e, per lavorazioni noth& che si
dovessero rendere necessarie a discrezione ddllacDper cause di forza maggiore. Resta inteso spwita
unicamente all’Appaltatore I'onere per il coordiramo delle eventuali fasi lavorative concomitanér pion
produrre rallentamenti nelle fasi lavorative prévigel cronoprogramma dei lavori e alle quali I'Aftptore non
potra assolutamente ricorrere come giustificazjpere ritardi nell’esecuzione delle opere.

Art. 2
Ammontare dell'appalto

1. L'importo dei lavori posti a base di gara € diéefi come segue:

1 A corpo Euro 188.015,87

2 A misura Euro -

3 Oneri per la sicurezza Euro 2.084,13
1+2+3| IMPORTO TOTALE LAVORI  Euro 190.100,00

2. L'importo contrattuale corrisponde allimportiei lavori come risultante dal ribasso offerto ‘@ajyiudicatario in
sede di gara applicato all'importo di cui al comingunti 1 e 2, aumentato dell'importo degli orgef la sicurezza
e la salute nel cantiere definito al comma 1, puite non oggetto dell’offerta ai sensi del combndisposto
dell'articolo 131, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 adl'atticolo 12, commi 1 e 5, primo periodo, delcdo
legislativo n. 494 del 1996.

Art. 3
Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto € stipulato “a corpo” ai sensi degli articoli 45, comma 6, e 90, commae regolamento generale
D.P.R. 554/99 dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs3/PB06.



L'importo del contratto pud variare, in aumewtdn diminuzione, in base alle quantita effettivamteeeseguite o
definite in sede di contabilita, fermi restandadniiti di cui all'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 le condizioni

previste dal presente capitolato speciale.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicaian sede di gara si intende offerto e applicatot@i prezzi unitari in
elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono zgreontrattuali da applicare alle singole quarggaguite.

| prezzi contrattuali sono vincolanti per la défione, valutazione e contabilizzazione di everntuwarianti,

addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualoran@ssibili ed ordinate o autorizzate ai sensi deil’da32 del D.
Lgs. 163/2006.

| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al pexgte articolo si riferiscono ai lavori posti a basgara di cui all'articolo
2, comma 1, punti 1 e 2, mentre per gli oneri pesiturezza e la salute nel cantiere di cui atfeld 2, comma 1,
punto 3, costituiscono vincolo negoziale.

Art. 4
Categoria prevalente, categorie speciali, categorgeorporabili e subappaltabili

- Importo lavori (comprensivo degli oneri per la sicurezza non stiggeibasso d’asta)€ 190.100,00

- Categorie S.O.A. prevalenteOG3 - Classifica 1- STRADE ....(DPR 34/2000) € 119.611,03

Oltre alla categoria prevalente sono previstevenazioni:
- di cui dell'art. 37, comma 11, del D. Lgs. 163080e al comma 4 dell’art. 72 del D.P.R. 554/99 shperino sia il

15% dell'importo totale dei lavori a base d’'asta sBivalore di 150.000 Euro; le stesse potrann@ressseguite
direttamente dall'offerente solo nel caso sia irsgesso delle relative qualificazioni, altrimentivido essere
costituito obbligatoriamente raggruppamento tempeoadi impresa di tipo verticale o avvalersi dstltuto di cui

all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006:

Categoria OS24 € 20.382,46 + IVA

Categoria OS8 €50.106,51 + IVA

Ai soli fini del subappalto sono interamente sulzigbili le seguenti ulteriori lavorazioni:

1.

Art. 5
Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

| gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'al82, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, all'articoly 4ommi 6, 7 e 8,
e all'articolo 159 del regolamento generale, diicaio 10, comma 6, del capitolato generale d’aggpelall’articolo
35 del presente capitolato speciale, sono riportelia parte iniziale del presente capitolato sgece meglio
specificate nel quadro sottoriportato:



N. Categoria di lavoro Importo Complessivg % di incidenza
1 | Pavimentazioni - 0G3 - €.119.611,03 62,92 %
2 | Sistemazioni a verde — 0S24 - €-20.382,46 10,72 %
3 | Impermeabilizzazioni — 0S8 - € 50.106,51 26,36 %

TOTALE €. 190.100,0( 100,00 %

2. Le cifre indicate nel prospetto sopra riportsdmo da intendersi come puramente indicative, dssiéprezzo dei
lavori a corpo e non derivando essi da sommatdnmetzi a corpo né dall’applicazione di prezzitariia misura;
Il Computo Metrico Estimativo di progetto & stagalatto dall’ Amministrazione per le proprie valutazied ad esso
non puo far alcun riferimento I'lmpresa, che é tanad eseguire in modo autonomo le misurazionipssto, i
sondaggi, le verifiche di qualsiasi tipo, i compurétrici e le proprie valutazioni economiche cosala prima di
formulare I'offerta. Le imprese sono tenute pringla presentazione delle offerte a recarsi sulgpst ripetere
eventualmente tutte le misurazioni del caso, @i le quantita e le qualita richieste per i malieda porsi in
opera e per, in accordo con il Direttore dei Layvstabilire le modalita di installazione del cargiehe non dovra in
alcun modo interferire con la circolazione stradgber stabilire le modalita di esecuzione delle repeli
allontanamento dei materiali di risulta e di caréctiro in alto dei materiali.

3. | pagamenti in corso d’'opera saranno determisiata base delle aliquote percentuali definitedanprecedente
tabella illustrata al comma 1 e la relativa coriabazione sara effettuata in relazione alla quuagte di lavori
effettivamente eseguiti. Le quantificazioni del ggdente quadro, che indicano la consistenza pieaudelle
diverse categorie di lavori, potranno variare sttiacon le modalita ed entro i limiti percentuateyisti dalla
legislazione vigente in materia. L'importo complgssdel compenso a corpo previsto per la realizzszi
dell'intera opera deve intendersi fisso ed invahab

Art. 6
Interpretazione del contratto e del capitolato speale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati @igetto vale la soluzione pit aderente alle fiaghier le quali il lavoro
e stato progettato e comunque quella meglio rispotedai criteri di ragionevolezza e di buona tezmisecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tna loon compatibili 0 apparentemente non compatilitvano
applicazione in primo luogo le norme riportate hahdo e nella lettera di invito o quelle che famusezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiotmeanformi alle disposizioni legislative o regokamari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quellendaggior dettaglio e infine quelle di carattereioadio.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuatisiccome delle disposizioni del capitolato specdifppalto, € fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dsultati ricercati con I'attuazione del progetto ravpto; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articalilB62 a 1369 del codice civile.

Art. 7
Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del cemul&ppalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con écministeriale 19 aprile 2000, n. 145;

b) il presente capitolato speciale;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto;

d) lista delle lavorazioni e forniture previste parsécuzione dell’appalto;

e) elenco prezzi unitari;

per cantierobbligati al coordinamento per la sicurezza ex eleciegislativo n. 494 del 1996

f) il piano di sicurezza e di coordinamento di culaaticolo 12, del decreto legislativo n. 494 del9&%e le
proposte integrative al predetto piano di cui alimlo 131, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 168&0

per i cantieri non obbligati al coordinamento Eesicurezza ex decreto Igs. n. 494 del 1996);

g) il piano sostitutivo di sicurezza di cui all’articol31, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 163/20G6mano di
sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo de&creto legislativo n. 494 del 1996, eventualmeetkatto
nel corso dei lavori ai sensi degli articoli 3, qom4-bis, e 5, comma 1-bis, dello stesso decreto;

h) il piano operativo di sicurezza di cui all'articdl@1, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 163/2006;

i) il cronoprogramma di cui all’articolo 42 del regaoianto generale.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le legyég norme vigenti in materia di lavori pubblicineparticolare:
- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163
- il regolamento generale approvato con D.P.R.i2émbre 1999, n. 554,per quanto applicabile;
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- il D.P.R. del 25/1/2000 n° 34.
3. Non fanno invece parte del contratto e son@estrai rapporti negoziali:
- il computo metrico e il computo metrico estimativ
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro siindione per categorie omogenee; esse hanno afiitiattatamente
ai fini dell’aggiudicazione per la determinaziora tequisiti soggettivi degli esecutori, ai finilldedefinizione dei
requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempreradmeriguardino il compenso a corpo dei lavori catttiali, ai fini
della valutazione delle addizioni o diminuzioni tierori di cui all’articolo 132, del D. Lgs. 163/26

Art. 8
Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegkti parte dell’appaltatore equivale a dichiarazidheerfetta
conoscenza e incondizionata accettazione delleeledgi regolamenti e di tutte le norme vigenti iatenia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazidntutte le norme che regolano il presente appeltiel progetto
per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Aisensidellarticolo 71, comma 3, del regolamegémerale, I'appaltatore da atto, senza riservanalcdella piena
conoscenza e disponibilita degli atti progettuatiela documentazione, della disponibilita dei, si¢llo stato dei
luoghi, delle condizioni pattuite in sede di ofeeg di ogni altra circostanza che interessi i lawdre, come da
apposito verbale sottoscritto unitamente al resgloites del procedimento, consentono I'immediata eziece dei
lavori.

3. In particolare, con la sottoscrizione del contratimppalto e della documentazione allegata, I'aapale anche in
conformita a quanto dichiarato espressamente ia dedfferta da atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza dgkficoesecutivo ed in particolare di quello detlaitture e
degli impianti e dei relativi calcoli giustificafie della loro integrale attuabilita;

- di aver verificato le relazioni e constatato lagauita e la completezza dei calcoli e dei partidotostruttivi
posti a base d’appalto, anche alla luce degli aaoemti effettuati in sede di visita ai luoghi, qoarticolare
riferimento ai risultati delle indagini geologickegeotecniche, alla tipologia di intervento e aleatteristiche
localizzative e costruttive;

- diavere formulato la propria offerta tenendo ooprinche per le opere a corpo, di tutti gli adegrgtirche si
dovessero rendere necessari, nel rispetto delleaimidni progettuali, anche per quanto concerrgaho di
sicurezza e di coordinamento in relazione alla peoprganizzazione, alle proprie tecnologie, alteppie
attrezzature, alle proprie esigenze di cantierersatato dei propri accertamenti, nell’assoluigpetto della
normativa vigente, senza che ci0 possa costituiotivin per ritardi o maggiori compensi o particolari
indennita;

4. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall#gdtatore per proprie esigenze organizzative edutise devono
essere preventivamente sottoposti allapprovazidee Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamerg¢o
integrazione degli elaborati di strutture posti @sdé d’appalto, dopo I'approvazione del Direttoré Ide@vori,
I’Appaltatore dovra provvedere al deposito, seanasismica, ai sensi della legge n. 64/74 e sss@emodifiche
e integrazioni. Tali progetti vanno poi allegateadocumentazione di collaudo.

Art. 9
Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stamoappaltante si avvale, salvi e senza pregiugieicogni altro diritto
e azione a tutela dei propri interessi, della pdoce prevista dall’art. 140, del D. Lgs. 163/2006

2. Qualora I'esecutore sia una riunione temporameaaso di fallimento dellimpresa mandataria ouda impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente imoh8 e 19 dell’'art. 37 del G.Lgs. 163/2006.

Art. 10
Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; diretbre di cantiere

1. L’'appaltatore deve eleggere domicilio ai senseemodi di cui all’articolo 2 del capitolato geake d’'appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettudtdte le intimazioni, le assegnazioni di terminiogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal cdtatra

2. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensei modi di cui all'articolo 3 del capitolato geale d’appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora I'appaltatore non conduca direttameta®ari, deve depositare presso la stazione apypeltai sensi e nei
modi di cui all'articolo 4 del capitolato general@ppalto, il mandato conferito con atto pubblicpeasona idonea,
sostituibile su richiesta motivata della stazioppaitante. La direzione del cantiere & assuntalidettore tecnico
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dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secotel@revisioni del capitolato speciale in rappole aaratteristiche
delle opere da eseguire. L'assunzione della dinezidi cantiere da parte del direttore tecnico awienediante
delega, con l'indicazione specifica delle attrilmmida esercitare dal delegato anche in rappocioetie degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantieassicura l'organizzazione, la gestione tecnica edaduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto disigere il cambiamento del direttore di cantierdeé personale
dell’'appaltatore per indisciplina, incapacita ovgranegligenza. L'appaltatore € in tutti i casi i@sgabile dei danni
causati dallimperizia o dalla negligenza di de#ioggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma d,delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deveemss
tempestivamente notificata Stazione appaltantej ogriazione della persona di cui al comma 3 dessere
accompagnata dal deposito presso la stazione apgmtel nuovo atto di mandato.

Art. 11
Norme generali sui materiali, i componenti,
i sistemi, I'esecuzione e per gli espropri

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opeee forniture, i componenti, anche relativamenteistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'afip, devono essere rispettate tutte le presciizibfegge e di
regolamento in materia di qualitd, provenienza eetiazione dei materiali e componenti nonché, pemtp
concerne la descrizione, i requisiti di prestazienle modalitd di esecuzione di ogni categoriaadbto, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmeme capitolato speciale di appalto, negli elaliogsafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle smgoki allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualitaiediego dei materiali, la loro provvista, il luogtella loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di questhdt si applicano rispettivamente gli articoli 18 e 17 del
capitolato generale d’appalto nonché gli articdii @ 6 della Parte Seconda del presente capitolato.

3. L’Amministrazione provvedera a sua cura e a susesp@gli espropri per le occupazioni permanentiikelalle
opere da eseguirsi. L'impresa provvedera inveceaacsira e a sue spese a tutte le occupazioni tamg®ro
definitive che si rendessero necessarie per stladervizio, per accesso al cantiere, per 'imppadél cantiere
stesso, per la discarica dei materiali giudicattilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave digstito e per tutto
guanto € necessario alla esecuzione dei lavori.

Art. 12
Denominazione in valuta

1. Tutti gli atti predisposti dalla stazione appaltapier ogni valore in cifra assoluta indicano laaiteimazione in
euro.

Art. 13
Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stgulel formale contratto, in seguito a consegnaltaste da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalladetta stipula, previa convocazione dell’esecutore
2. E’ facolta della Stazione appaltante procedergia d’'urgenza, alla consegna dei lavori, anchiée maore della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dagiicoli 337, secondo comma, e 338 della legge2d82el 1865,
dell'articolo 129, commi 1 e 4, del regolamentotahcaso il direttore dei lavori indica espressataesul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatane si presenta a ricevere la consegna dei lahtinettore dei lavori fissa
un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5rgiernon superiore a 15; i termini per 'esecuzideeorrono comunque
dalla data della prima convocazione. Decorso metite il termine di anzidetto € facolta della Stagiappaltante di
risolvere il contratto e incamerare la cauzionenéerestando la possibilita di avvalersi della gaiafideiussoria al fine
del risarcimento del danno, senza che ci0 possauaesmotivo di pretese o eccezioni di sorta. Qrasia indetta una
nuova procedura per I'affidamento del completamegtdavori, 'aggiudicatario & escluso dalla peigazione in quanto
l'inadempimento € considerato grave negligenzartatee
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione apyeltprima dell'inizio dei lavori:
a) La documentazione di avvenuta denuncia di inizidiviet agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici
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b) Dichiarazione dell'organico medio annuo, distipty qualifica, nonché una dichiarazione relativaaitratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacadimparativamente piu rappresentative applicatavairatori
dipendenti.

c) Elenco delle maestranze impiegate con l'indicazidelle qualifiche di appartenenza. L'elenco desseee
corredato da dichiarazione del datore di lavoro atitesti di aver gia consegnato al lavoratore flermazioni
sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovra essempestivamente comunicata.

d) Copia del libro matricola dal quale emergano ii @ssenziali e necessari a valutare I'effettivaiziose
assicurativa delle maestranze di cui all’elenchieisto.

e) Copia documentazione che attesti che il datotawdiro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del Q4. 38/2000
"Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La mlencia deve essere assolta nello stesso giornaiin ¢
inizia la prestazione di lavoro al di la della tasione sul libro matricola.

f)  Copia del registro infortuni
g) Documento unico di regolarita contributiva (DUR@3sciato dall'ente territoriale in cui ha seddlitia.
Nel caso, per la particolarita dei lavori, sia pstv la consegna frazionata in piu parti, le digposi sulla
consegna si applicano anche alle singole consegrifiate, relative alle singole parti di lavordieguali questo
sia frazionato, come previsto dal progetto eseoutinn tal caso si provvede ogni volta alla compdae di un
verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di quesistituisce verbale di consegna definitivo anehdini del
computo dei termini per I'esecuzione, se non daemnte determinati. Il comma 2 del presente adisobpplica
anche alle singole parti consegnate, qualora lhzgssia limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Art. 14
Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresell'appalto € fissato in giorri50 (centocinquanta)naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale disegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto caldlle ferie contrattuali e della prevedibile ohenza dei giorni
di andamento stagionale sfavorevole.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperadebprogramma dei lavori predisposto dalla staziAppaltante,
che potra fissare scadenze inderogabili per I'aptarmoento delle opere necessarie all'inizio di fnra e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Staziappaltante ovvero necessarie all’utilizzazionanprdella fine dei
lavori e previo certificato di collaudo o certificadi regolare esecuzione, riferito alla sola pénezionale delle
opere.

Art. 15
Sospensioni e proroghe

Nei casi previsti dall’art. 132, comma 1, dell@s. 163/2006, la direzione dei lavori, d’uffioiosu segnalazione
dell'appaltatore, pud ordinare la sospensionealairi redigendo apposito verbale.

Si applicano l'articolo 132, commi 2, 3, 4, 56edel D.Lgs. 163/2006 e per quanto compatibilit'dr33 del
regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26cdgitolato generale d’appalto.

L’appaltatore, qualora per causa a esso nontabpe, non sia in grado di ultimare i lavori nefrhini fissati, pud
chiedere, con domanda motivata, proroghe chegceaasciute giustificate, sono concesse dalla direzdei lavori
purché le domande pervengano prima della scadesizarchine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell’'ultimazioneeidlavori o nel rispetto delle scadenze fissate glalgramma
temporale I'appaltatore non pud mai attribuirnedasa, in tutto o in parte, ad altre ditte o impredorniture, se
esso appaltatore non abbia tempestivamente pétdsdenunciato alla Stazione appaltante il ritanchputabile a
dette ditte, imprese o fornitori.

| verbali per la concessione di sospensioniattedon adeguata motivazione a cura della direzidaei lavori,
controfirmati dall’'appaltatore e recanti I'indicare dello stato di avanzamento dei lavori, devoao/gnire al
responsabile del procedimento entro il quinto giormaturale successivo alla loro redazione e deweswere
restituiti controfirmati dallo stesso o dal suoedgto; qualora il responsabile del procedimento siopronunci
entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danper riconosciuti e accettati dalla Stazione appéd.

La sospensione opera dalla data di redazioneetigivo verbale, accettato dal responsabile daetgrdimento o sul
quale si sia formata I'accettazione tacita. Nonspos essere riconosciute sospensioni, e i relandali non hanno
alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazida cui motivazioni non siano riconosciute adsguda parte
del responsabile del procedimento con annotazioheesbale.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quintorrgp antecedente la sua presentazione al respitenshd
procedimento, qualora il predetto verbale gli $&cstrasmesso dopo il quinto giorno dalla redaziowvero rechi
una data di decorrenza della sospensione antaligugnto giorno precedente la data di trasmissione

Le proroghe potranno essere concesse nel rispeltiartd 26 del DM 145/2000.

8



=

Le sospensioni e le proroghe, devono essere arnathgiornale dei lavori.

Art. 16
Penali in caso di ritardo - Premio di acceleraziong¢ove previsto)

. Le penali troveranno applicazione nei seguesdi:c

a) Nel caso di mancato rispetto del termine indicper I'esecuzione delle opere, per ogni giornounade
consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavaiéi lavori viene applicata una penale pafl.&200,00 (in lettere
duecento/00)
b) per i lavori dove € prevista dal progetto l@sgone articolata in piu parti frazionate e autoeo nel caso di
ritardo rispetto ai termini di una o piu d’'una diitparti, le penali di cui al comma 1a) si apptficaai rispettivi
importi.
La penale, nella stessa misura di cui al comntiala applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissadal direttore dei lavori con I'atto di consegreyli stessi, qualora la
Stazione appaltante non si avvalga della facoltudall'articolo 13, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbakodpensione, rispetto alla data fissata dal dnetiei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzioei lavori per il ripristino di lavori non acceliéi o0 danneggiati.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissatela sropo nel programma dei lavori di cui al sucieesart. 17;

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettgre b), & disapplicata e, se gia addebitatasttuiea, qualora
'appaltatore, in seguito al’'andamento impostdaaiori, rispetti la prima soglia temporale succeasdissata nel
programma dei lavori di cui all'articolo 17.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e latthr, & applicata nella misura percentuale de#d J000 sullimporto
dei lavori ancora da eseguire; la penale di caioaima 2, lettera c) € applicata nella misura peveds dell’l per
1000 sull'importo dei lavori di ripristino o di nua esecuzione ordinati per rimediare a quelli nocetabili o
danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo socantabilizzate in detrazione in occasione del pag#o
immediatamente successivo al verificarsi dellatidacondizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate @&@nsi dei commi precedenti non pud superare il 10 gesto
dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siatali da comportare una penale di importo superail@ predetta
percentuale trova applicazione l'articolo 19, intene di risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presentécalo non pregiudica il risarcimento di eventudéinni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a cagisatakdi.

Qualora il bando di gara o il contratto preveddrmqmrémio di accelerazione, lo stesso sara ricontsaiei termini
previsti dagli stessi atti.

Art. 17
Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e mnoprogramma

Prima dell'inizio dei lavori ai sensi del comi@ dell'art. 45 D.P.R. 554/99, I'appaltatore fpspdne e consegna
alla direzione lavori un proprio programma eseautiei lavori, elaborato in relazione alle propeeriologie, alle
proprie scelte imprenditoriali e alla propria orgaazione lavorativa; tale programma deve riportpee ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di eseone nonché l'ammontare presunto, parziale ergssiyo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualimestabilite per la liquidazione dei certificatiphgamento e deve
essere coerente con i tempi contrattuali di ultiov@ nonché deve essere approvato dalla direzasei] mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dakvimento. Trascorso il predetto termine senzalahdirezione
lavori si sia pronunciata, il programma esecutiw ldvori si intende accettato, fatte salve eviddldgicita o
indicazioni erronee palesemente incompatibili daispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatpud essere modificato o integrato dalla Staziappaltante,

mediante ordine di servizio, ogni volta che siagssario alla miglior esecuzione dei lavori e irtipatare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o laifire di imprese o altre ditte estranee al cotutrat

b) per lintervento o il mancato intervento di sd&iconcessionarie di pubblici servizi le cui s#@ino coinvolte in
qgualungue modo con l'andamento dei lavori, purabie imputabile ad inadempimenti o ritardi della Siae
committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autgrigiti o altri soggetti diversi dalla Stazione dtpd#e, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsaliiitatela sugli immobili, i siti e le aree comunguéeressate
dal cantiere; a tal fine non sono considerati stigdeversi le societa o aziende controllate o agate dalla
Stazione appaltante o soggetti titolari di diritgali sui beni in qualunque modo interessati daola
intendendosi, in questi casi, ricondotta la fati@p alla responsabilita gestionale della Stazappmaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire/g@psui campioni, prove di carico e di tenuta e fonamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;



e) qualora sia richiesto dal coordinatore per ¢argizza e la salute nel cantiere, in ottemperaltaatiaolo 5 del
decreto legislativo n. 494 del 1996. In ogni cdgowrogramma esecutivo dei lavori deve essere coteren il
piano di sicurezza e di coordinamento del cantieventualmente integrato ed aggiornato.

. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto plelgramma predisposto dalla Stazione appaltaniteegrante il

progetto esecutivo; tale programma pud essere ioattifdalla Stazione appaltante al verificarsialelbndizioni di

cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del progrentegati a motivate esigenze organizzative defp#tatore e

che non comportino modifica delle scadenze conift possono essere approvati dal responsabile del

procedimento.

In caso di consegna parziale, il programma di esena dei lavori di cui al comma 1 deve prevedire
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulleee e sugli immobili disponibili; qualora dopo lealizzazione delle
predette lavorazioni permangano le cause di indibpita si applica I'articolo 133 del regolamergenerale.

Art. 18
Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'iniziei lavori, della loro mancata regolare o contilugatonduzione

secondo il relativo programma o della loro ritaedaltimazione:

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e liadlacciamento alle reti tecnologiche necessarie sao
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'ereergdettrica e dell'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio aonvenienti o infrazioni riscontrate dal direttake lavori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sezra, ivi compreso il coordinatore per la sicureizzéase di
esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi chepaltatore ritenesse di dover effettuare per lxwesene delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impjagalvo che siano ordinati dalla direzione deiokh o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di proveaupioni, di sondaggi, analisi e altre prove mdsbili;

e) il tempo necessario per l'espletamento deglimpiteenti a carico dell'appaltatore comunque prewst
capitolato speciale d’appalto o dal capitolato geleed’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatorefernitori, subappaltatori, affidatari, altri incasiti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendalkappaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 19
Risoluzione del contratto per mancato rispetto deiermini

. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto tarmini per l'ultimazione dei lavori o sulle scade intermedie
esplicitamente fissate allo scopo dal cronoprogransmperiore ad un quarto del tempo contrattualelyo® la

risoluzione del contratto, a discrezione della Bt@ appaltante e senza obbligo di ulteriore matvae, ai sensi

degli artt. 136 e 138 del D. Lgs. 163/2006.

La risoluzione del contratto trova applicaziaopo la formale messa in mora dell’appaltatore assegnazione di

un termine per compiere i lavori e in contradditiaron il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la perthileui all'articolo 16, comma 1, € computata sulipéo determinato

sommando il ritardo accumulato dall'appaltatorpeito al programma esecutivo dei lavori e il teenassegnato

dal direttore dei lavori per compiere i lavori darmessa in mora di cui al comma 2.

Sono a totale carico dall’'appaltatore i danhitdalla Stazione appaltante in seguito allaltizsimne del contratto.

Art. 20
Anticipazione

. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decretgge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modiftcazdalla legge
28 maggio 1997, n. 140, non & dovuta alcuna aaZajme

Art. 21
Pagamenti in acconto

. | pagamenti avvengono per stati di avanzamengaliante emissione di certificato di pagamento agita che i

lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli enti 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d’astieléa ritenuta di cui al
comma 2, raggiungano uparcentuale non inferiore al 20% (venti per cento)ispetto all’importo contrattuale di
cui all'art.2 comma 2 del presente C.S.A.
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A garanzia dell'osservanza delle norme e deksqrizioni dei contratti collettivi, delle leggidei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenzaueegiza fisica dei lavoratori, sull'importo nettampgressivo dei lavori
€ operata una ritenuta dello 0,50 per cento dédigsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Entro i 45 giorni successivi all'avwvenuto raggiimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui ebmma 1, il
direttore dei lavori redige la relativa contabil@al responsabile del procedimento emette, entistdsso termine, il
conseguente certificato di pagamento il quale deware la dicitura: “lavori a tutto il ........................ " €D
l'indicazione della data.
La Stazione appaltante provvede al pagamentopaletto certificato entro i successivi 30 giormediante
emissione dell'apposito mandato e I'erogazione ra dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 29 didcreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un perisaperiore a 90 giorni, per cause non dipendetifagpaltatore,
si provvede alla redazione dello stato di avanzamenall'emissione del certificato di pagamentagsmindendo
dall'importo minimo di cui al comma 1.
All'emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavarl’Appaltatore, per sé e per eventuali subappaltadri, deve
provvedere a consegnare copia del “Documento Unia Regolarita Contributiva”, rilasciato dall’Ente/E nti
territoriali competenti in cui vengono svolti i lavori, di data non anteriore a 1 mese rispetto alla ata di
maturazione dello Stato d’Avanzamento Lavori. Il De@aumento deve essere corredato dalle copie del “Retyd
Presenze”. | termini per il pagamento degli stati thvanzamento di cui al precedente comma 4 decorrono
comunque dal momento di consegna del DURC alla Stamne Appaltante.

| costi specifici della sicurezza verranno comjaginie concomitanza con I'emissione degli statadanzamento e
per quote proporzionali agli stessi.

Art. 22
Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori € redatto entro 60 giodalla data della loro ultimazione, accertata apposito verbale
sottoscritto dal direttore di lavori e trasmessaesponsabile del procedimento. Col conto finalecéertato e
proposto I'importo della rata di saldo, qualungigeilssuo ammontare, la cui liquidazione definitied erogazione
e soggetta alle verifiche di collaudo o di regolesecuzione ai sensi del comma 3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscudtll'appaltatore, su richiesta del responsat@leptbcedimento, entro il
termine perentorio di 15 giorni dalla data della smissione; se l'appaltatore non firma il cont@lé nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le risgigeformulate nel registro di contabilita, il corfinale si considera
come da lui definitivamente accettato. Il respoitsatel procedimento formula in ogni caso una &lazione al conto
finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di @lliarticolo 21, comma 2, nulla ostando, € pagat&oe90 giorni
dall'avvenuta emissione del certificato di collaymtovvisorio o del certificato di regolare esecuso

Il pagamento della rata di saldo, disposto pregeaeanzia fidejussoria ai sensi dell’art.141, continael D.Lgs.
163/2006 non costituisce presunzione di accettezawil’'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secomdonma, del
codice civile, fatto salvo quanto disposto dal sstvo art. 47 comma 2.

La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 desegrsconforme allo schema tipo 1.4 del D.M. 12/0G& n. 123.
L'importo assicurato deve essere conforme a quamgeisto dal comma 3 art. 102 del Regolamento.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del cedwvile, I'appaltatore risponde per la difformigd i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denuticlal soggetto appaltante prima che il certificdte@ollaudo o il
certificato di regolare esecuzione assuma caratifiritivo.

Art. 23
Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Non sono dovuti interessi per i primi 45 gioimtiercorrenti tra il verificarsi delle condizionidelle circostanze per
I'emissione del certificato di pagamento ai sergi'articolo 21 e la sua effettiva emissione e naeaslisposizione
della Stazione appaltante per la liquidazionectreso tale termine senza che sia emesso il caitifidi pagamento,
sono dovuti all'appaltatore gli interessi legalir peprimi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttsamente anche
guesto termine spettano all'appaltatore gli intsirels mora nella misura stabilita con apposito decministeriale
di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163080.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 gionmiercorrenti tra I'emissione del certificato digsanento e il suo
effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; doaso tale termine senza che la Stazione appaliaiiéa
provveduto al pagamento, sono dovuti all’appal&tgli interessi legali per i primi 60 giorni diaitdo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettanapagliiitatore gli interessi di mora nella misura iitabcon
apposito decreto ministeriale di cui all'articolelihrt. 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006.
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Il pagamento degli interessi di cui al presanrt&olo avviene d'ufficio in occasione del pagamegrn acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessiténdnde o riserve; il pagamento dei predettiredsi prevale
sul pagamento delle somme a titolo di esecuzionkaderi.

E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termdiicui ai commi precedenti, ovvero nel caso inl@ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tenigasente emesso il certificato o il titolo di spesaggiunga il
quarto dellimporto netto contrattuale, di agiresansi dell'articolo 1460 del codice civile, rifimdo di adempiere
alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltamda provveda contemporaneamente al pagamentorateedi
quanto maturato; in alternativa, € facolta dellalpgtore, previa costituzione in mora della Stagi@ppaltante,
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazodi risoluzione del contratto, trascorsi 60 giatalla data della
predetta costituzione in mora, in applicazione'aeitolo dell’art. 133, comma 1, del D. Lgs. 16308

Art. 24
Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo in ritarthpetto al termine stabilito all'articolo 22, comr8, per causa
imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovderorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certifica nel pagamento delle somme dovute a saldo airgmga per
ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito @mma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli irdedesnora.

Art. 25
Revisione prezzi

Ai sensi dell'articolo dell’art. 133, comma 2, del Lgs. 163/2006, & esclusa qualsiasi revisionguzzi e non
trova applicazione I'articolo 1664, primo commal ciedice civile, fatto salvo quanto espressamenrgeigto, per i
prezzi di singoli materiali, dall’art. 133, commi-45 — 6 — 7, del D.Lgs. 163/2006, nel caso in gluistessi
subiscano variazioni in aumento o diminuzione sigperal 10% rispetto al prezzo rilevato dal Minisie
competente nell’anno di presentazione dell’offerta.

Qualora, per cause non imputabili all'appaltatdaegurata dei lavori si protragga fino a supetiadee anni dal
loro inizio, al contratto si applica il prezzo cbiy consistente nel prezzo dei lavori al nettoriedsso d'asta,
aumentato di una percentuale, determinata con tegri@isteriale, da applicarsi, nel caso in cuilifferenza tra il
tasso di inflazione reale e il tasso di inflaziggregrammato nell'anno precedente sia superiore @ér2cento,
allimporto dei lavori ancora da eseguire per cgmno intero previsto per I'ultimazione dei lavagssi.

Per i lavori la cui durata prevista & superiogamni, al contratto si applica il prezzo chiusmmsistente nel prezzo
dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentatarth percentuale, determinata con decreto miiagterda
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra gga di inflazione reale e il tasso di inflazionegmammato nell’anno
precedente sia superiore al 2 per cento, all'ingpdi lavori ancora da eseguire per ogni annoadnpeevisto per
l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 26
Cessione del contratto e cessione dei crediti

E’ vietata la cessione del contratto sotto asisorma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai senstal@binato disposto dell’articolo dell'art. 117,nema 1, del D. Lgs.
163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52prdizione che il cessionario sia un istituto baiwcar un

intermediario finanziario iscritto nell’apposito #d presso la Banca d'ltalia e che il contratto dssione, in
originale o in copia autenticata, sia notificatta &tazione appaltante e da questa accettato sidelcomma 3 art.
117, del D.Lgs. 163/2006, prima o contestualmehteedificato di pagamento sottoscritto dal resdie del

procedimento.

Art. 27
Lavori a misura

Qualora in corso d’opera debbano essere intt®da@triazioni ai lavori ai sensi degli articoli 836, e per tali
variazioni ricorrano le condizioni di cui allarbto 45, comma 9, del regolamento generale, perrisuilti

eccessivamente oneroso individuarne in maniera aentlefinita le quantita e pertanto non sia pdssiki loro
definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono respeeventivate a misura. Le relative lavoraziamcindicate nel
provvedimento di approvazione della perizia contpale motivazione di carattere tecnico e con liadione
dell'importo sommario del loro valore presunto Badelativa incidenza sul valore complessivo deitcatto.
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2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stess@zi@ni non siano valutabili mediante i prezzitani rilevabili dagli
atti progettuali o di gara, si procede mediantecibrso a prezzari ufficiali o con la formazionerdiovi prezzi ai
sensi dell’articolo 37, fermo restando che le gtesgiazioni possono essere predefinite, sottooifilp economico,
con atto di sottomissione “a corpo”.

3. Non sono comunqgue riconosciuti nella valutazioledle opere ingrossamenti o aumenti dimensionakldun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se s&ranno stati preventivamente autorizzati dadtaire dei
lavori.

4. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavorimisura s’'intende sempre compresa ogni spesa ooterper dare
'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dapitolato speciale d’appalto e secondo i tipi ¢atli e previsti
negli atti progettuali.

5. La contabilizzazione delle opere e delle fomeituerra effettuata applicando alle quantita esegyrezzi unitari di
cui all'elenco di progetto 0, in mancanza di, i zmedesunti di cui al precedente comma 2. In o@so¢ Si
applichera il ribasso d’asta contrattuale.

6. Gli oneri per la sicurezza sono compresi nezgirdi applicazione per ogni categoria di lavoro.

Art. 28
Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo € effettuateosdo le specificazioni date nell’enunciazionee#andescrizione
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanzgli ddaborati grafici e di ogni altro allegato pedguale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fissmeairiabile.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavort@rpo s'intende sempre compresa ogni spesa octerpan dare
'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dalpitolato speciale d’appalto e secondo i tipi ¢atlie previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compensgogssere richiesto per lavori, forniture e prestaizthe, ancorché
non esplicitamente specificati nella descrizionigl@eori a corpo, siano rilevabili dagli elaborgtiafici o viceversa.
Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazidme siano tecnicamente e intrinsecamente indssgiein alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazideldopera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo € effath applicando all'importo netto di aggiudicaziatelle stesse le
percentuali convenzionali relative alle singolesgatrie di lavoro riportate nella parte iniziale get¢sente capitolato
speciale.

4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metribanno validita ai soli fini della determinazionel gprezzo a base
d’asta in base al quale effettuare I'aggiudicazjonequanto l'appaltatore era tenuto, in sede diepgpazione alla
gara, a verificare le voci e le quantita richieper I'esecuzione completa dei lavori progettati,fini della
formulazione della propria offerta e del consegeeatrispettivo.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articap comma 1, n° 3), come evidenziati al rigo b) al@élibella «B»,
integrante il capitolato speciale, sono valutathase all'importo previsto separatamente dall'itgpdei lavori negli
atti progettuali e sul bando di gara, secondo lag#uale stabilita nella predetta tabella «B»gnidendosi come
eseguita e liquidabile la quota parte proporzioaadgianto eseguito.

6. Con la contabilita di lavori a corpo, salve gnocaso le norme di accettazione, nel caso le msioei o la qualita
delle opere si dimostrino inferiori a quelle prétser si applica un prezzo corrispondentementettoddspetto al
prezzo a corpo, mentre se la qualita o le dimenglelie opere risultino superiori, si applica ilegzo a corpo
contrattuale senza variazione in aumento

Art. 29
Oneri per la sicurezza
La contabilizzazione degli oneri per la sicurezzftféttuata in percentuale secondo gli stati dinaamento rapportati
allimporto contrattuale e con contabilita separata
Art. 30
Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié ddpera
Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatd @ materiali a pié d’opera, ancorché accettateddirezione dei lavori.

Art. 31
Garanzia provvisoria
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Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del D.Lgs. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l|'affidato
dell'esecuzione dei lavori € corredata da una gaagrari al 2 per cento (due per cento) dellimpatkei lavori a
base d'asta, da presentare mediante fidejussioreaitia polizza assicurativa fidejussoria anchascilata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco spe@ali cui all'art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 38Be svolgono in via
esclusiva o prevalente attivita di rilascio di gesie, a cid autorizzati dal Ministero competenteocaforme allo
schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n. 123, assegoolare o libretto al portatore. Tale cauzionereola mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiadiario.

Nel caso di presentazione di assegno, lo stesa@ @ssere solo "Circolare", intestato alla Staziéppaltante e
"NON TRASFERIBILE

La garanzia provvisoria se prestata nella formaasi$egno circolare o libretto al portatore deveeress
accompagnata, a pena di esclusione, da una dizitiaeacon la quale un fideiussore si impegna aaitae la
garanzia fidejussoria definitiva di cui al successart. 31.

Art. 32
Garanzia fidejussoria definitiva — Clausola Penale

Ai sensi dell’'articolo 113, comma 1, del D.Lgs 318006, e richiesta una garanzia fidejussoriao#otdi cauzione
definitiva, pari al 10 per cento dell'importo coattiuale. In caso di aggiudicazione con ribassaal'sisperiore al
10 per cento, la garanzia fidejussoria € aumenliatanti punti percentuali quanti sono quelli eceetdl il 10 per
cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per ¢dfgomento € di due punti percentuali per ognitpudi ribasso
superiore al 20 per cento. La cauzione definitiyaragressivamente svincolata a decorrere dal raggnento di
un importo dei lavori eseguiti, attestato mediasttdi d'avanzamento lavori o analogo documentd, g0 per
cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimet@l'importo dei lavori eseguiti di cui al preceteperiodo, la
cauzione € svincolata in ragione del 50 per cemiachmontare garantito; successivamente si procdide
svincolo progressivo in ragione di un 5 per cerglfidiziale ammontare per ogni ulteriore 10 pentoedi importo
dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e perentita anzidetti, € automatico, senza necedsiténestare del
committente, con la sola condizione della preventiensegna all'istituto garante, da parte delllqpae o del
concessionario, degli stati d'avanzamento lavati @nalogo documento, in originale o copia autentittestanti il
raggiungimento delle predette percentuali di laveseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 perccdatl'iniziale
importo garantito, & svincolato secondo la nornaatigente.

Detta garanzia fidejussoria deve essere conforloesehema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123.

La garanzia fidejussoria € prestata con durata infariore a dodici mesi successivi alla data piviger la
ultimazione dei lavori; essa & presentata in oaigiralla Stazione appaltante prima della format®sorizione del
contratto.

La cauzione viene prestata a garanzia dell’'esatimaimento di tutte le obbligazioni del contrattodel
risarcimento dei danni derivanti dall'’eventualedempimento delle obbligazioni stesse, nonché angaadel
rimborso delle somme pagate in piu all'appaltat@petto alle risultanze della liquidazione finadaJva comunque
la risarcibilita del maggior danno. Pertanto, inscadi inadempimento dell'appaltatore, di verbale ndin
collaudabilita delle opere e dei lavori eseguitligisoluzione del contratto, la Stazione Appaléapbtra escutere
per intero la garanzia a titolo di penale, ai seledliart. 1382, cod. civ., salvo il risarcimentel chaggior danno.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valedsilla cauzione anche per I'eventuale maggiore spestanuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzioné centratto disposta in danno dell’appaltatore. dtazioni
appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzéoper provvedere al pagamento di quanto dovutapphltatore
per le inadempienze derivanti dalla inosservanzaodine e prescrizioni del contratti collettivi, eleggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicuraziassistenza e sicurezza fisica dei lavoratori cajua presenti in
cantiere.

La garanzia fidejussoria & tempestivamente reiatagjualora, in corso d'opera, sia stata incaragparzialmente
o totalmente, dal’Amministrazione ed in caso dittemperanza la reintegrazione si effettua a vaareatei di
prezzo da corrispondere all’appaltatore; in casovaliazioni al contratto per effetto di successatti di
sottomissione, la medesima garanzia puo essergaritiocaso di riduzione degli importi contrattyatientre non é
integrata in caso di aumento degli stessi import &lla concorrenza di un quinto dell'importo énigrio.

La mancata costituzione della garanzia determénael/oca dell’affidamento e I'acquisizione dellauziane
provvisoria da parte del soggetto appaltante cliegwalersi della facolta di aggiudicare I'appaitaconcorrente
che segue nella graduatoria ai sensi dell’'art. t@éB8yma 4, del D.Lgs. 163/2006.

Art. 33
Riduzione delle garanzie
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1.

L'importo della cauzione provvisoria di cui alficolo 31 é ridotto al 50 per cento per i conentrin possesso della
certificazione di qualita conforme alle norme eweella serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'alti@5, comma
7, del D.Lgs. 163/2006

2. L'importo della garanzia fideiussoria di cuiatlicolo 32 & ridotto al 50 per cento per l'apatdte in possesso delle

3.

medesime certificazioni di cui comma 1.

In caso di raggruppamento temporaneo di conatdeeriduzioni di cui al presente articolo sontrardate qualora
tutti gli operatori economici facenti parte del gagppamento sono in possesso delle certificazibouidal comma
1. Per il solo raggruppamento verticale la ridugi@napplicabile ai soli operatori economici certifi per la quota
parte ad essi riferibile.

Art. 34
Assicurazione a carico dell’impresa

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, D.Lgs. 163@0I'appaltatore € obbligato almeno 10 giorni pridella
consegna dei lavori ai sensi del comma 1 delll@3. D.P.R. 554/99, a produrre una polizza assimarabnforme
allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123 t@mga indenne la Stazione appaltante da tuttichrigli

esecuzione e a garanzia della responsabilita ghafedanni causati a terzi nell'esecuzione deirlat@a polizza
assicurativa & prestata da un'impresa di assicum@azautorizzata alla copertura dei rischi ai gqusalriferisce
l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurataeorre dalla data di consegna dei lavori e celasadata di
emissione del certificato di collaudo provvisoriael certificato di regolare esecuzione e comurdpenrsi dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risuladil relativo certificato.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi dieeuzione da qualsiasi causa determinati deveredpitti i danni
subiti dalla Stazione appaltante a causa del d@fimegnto o della distruzione totale o parzialentpianti e opere,
anche preesistenti, cosi quantificate:

Partita 1 - Opere - importo di contratto maggiomed'IVA
Partita 2 - Opere preesistenti — per € .5.000.00@¢emilioni di euro)
Partita 3 - Demolizione e sgombero - per € .1.000 @nmilione di euro)

La polizza assicurativa di responsabilita civiler planni causati a terzi deve essere stipulatauparsomma
assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 cosiecpravisto dal comma 2 dell'art. 103 del D.P.R/884
La polizza assicurativa dovra espressamente in@udmttoelencati rischi:

0 danni a cose dovuti a vibrazioni;

O danni a cose dovuti a rimozione o franamento anecedto del terreno di basi di appoggio o di
sostegni in genere;

0 danni a cavi e condutture sotterranee.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestatiéagpaltatore coprono senza alcuna riserva andheni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qual I'appaltatore sia una riunione temporanea dcaoenti,
giusto il regime delle responsabilitd disciplinadall'articolo 37 del D. Lgs. 163/2006, le stesseagaie
assicurative prestate dalla mandataria capogruppmno senza alcuna riserva anche i danni causigi idhprese
mandanti.

Art. 35
Variazione dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facoltinttiodurre nelle opere oggetto dell'appalto quetteianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza pleecid l'impresa appaltatrice possa pretendere pemsi
all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavoseguiti in piu o in meno con l'osservanza dellesprizioni ed
entro i limiti stabiliti dall'articolo 132 del D.Lgy 163/2006 e dagli articoli 10 e 11 del capitolg¢nerale d’appalto e
dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolatmeyenerale.

Non sono riconosciute varianti al progetto eeop prestazioni e forniture extra contrattualigiialsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto dellazdires lavori.

Qualungue reclamo o riserva che I'appaltatoreresilesse in diritto di opporre, deve essere ptaseper iscritto
alla direzione lavori prima dell’esecuzione delbop oggetto della contestazione. Non sono preserisiderazione
domande di maggiori compensi su quanto stabilitadntratto, per qualsiasi natura o ragione, quatmma vi sia
accordo preventivo scritto prima dell'inizio deliera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comingdi interventi disposti dal direttore dei lavqer risolvere aspetti
di dettaglio.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell'anstnazione, le varianti, in aumento o in diminugofinalizzate al
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miglioramento dell'opera e/o alla sua funzionalissmpre che non comportino modifiche sostanziasiago

motivate da obbiettive esigenze derivanti da ctam=e sopravvenute e imprevedibili al momento deifaula del

contratto.

. Salvo il caso di cui al comma 4, & sottoscritto atto di sottomissione quale appendice contiattide deve
indicare le modalita di contrattazione e contabdizione delle lavorazioni in variante.

Art. 36
Varianti per errori od omissioni progettuali

. Qualora, per il manifestarsi di errori od omassiimputabili alle carenze del progetto esecutisbrendessero
necessarie varianti che possono pregiudicare, fito to in parte, la realizzazione dell'opera ovvdeo sua

utilizzazione, e che sotto il profilo economico edano il quinto dell'importo originario del contiat la Stazione

appaltante procede alla risoluzione del contratin mdizione di una nuova gara alla quale € inwitahche

I'appaltatore originario.

. In tal caso la risoluzione del contratto comadrpagamento dei lavori eseguiti, dei materiéli @ del 10 per cento
dei lavori non esequiti, fino a quattro quinti delporto del contratto originario

Art. 37
Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediatdpglicazione dei prezzi di cui all'elenco prezentrattuale come
determinati ai sensi del precedente articolo 3,roge 4.

Qualora tra i prezzi di cui all’'elenco prezzntmttuale come determinati ai sensi del precedantinlo 3, commi 3

e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in eate, si procede con ricorso a prezzari ufficidliatla formazione di

nuovi prezzi, mediante apposito verbale di conametso, con i criteri di cui all'articolo 136 delgalamento

generale. In ogni caso si applica comunque il Bbantrattuale

Art. 38
Norme di sicurezza generali

. | lavori appaltati devono svolgersi nel pienspdtto di tutte le norme vigenti in materia di mezione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in done di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore € altresi obbligato ad osservarepolosamente le disposizioni del vigente Regolgmé.ocale di

Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere

. L'appaltatore predispone, per tempo e secondmtquprevisto dalle vigenti disposizioni, gli apjopiani per la
riduzione del rumore, in relazione al personalieeatrezzature utilizzate.

L’'appaltatore non pud iniziare o continuarevida qualora sia in difetto nell'applicazione diapto stabilito nel

presente articolo.

Art. 39
Sicurezza sul luogo di lavoro

. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Staei@ppaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazidfiedicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipeedti e una dichiarazione in merito al rispetto degjdblighi

assicurativi e previdenziali previsti dalle leggil& contratti in vigore.

. L'appaltatore & obbligato ad osservare le migigmeerali di tutela di cui all'articolo 3 del detoréegislativo n. 626
del 1994 e successive modifiche e integrazioni,chénle disposizioni dello stesso decreto applicadle

lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 40
Piani di sicurezza

Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di all’art. 90 comma 3 del decreto legislativo 1/208 ¢ fatto
obbligo all’'appaltatore di predisporre, entro teegtorni dall’aggiudicazione e comunque prima detasegna dei
lavori, il piano sostitutivo delle misure per l&wiezza fisica dei lavoratori. Tale piano & constgmlla Stazione
Appaltante e messo a disposizione delle autorithpetenti preposte alle verifiche ispettive di coldr dei

cantieri. L’appaltatore € tenuto a curare il conagihento di tutte le imprese operanti nel cantigréine di rendere
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gli specifici piani redatti dalle imprese subapataiti compatibili tra loro e coerenti con il piamresentato

dall'appaltatore. L'appaltatore &€ obbligato ad osame scrupolosamente e senza riserve o ecceziprario di

sicurezza e di coordinamento eventualmente preslisptel corso dei lavori dal coordinatore per uszza ai

sensi del combinato disposto degli articoli 90, owarb, art. 92 comma 2 del decreto legislativolnd&l 2008 e

successive modificazioni ed integrazioni.

Per cantieri di entita e tipologia previsti dalt.@0 comma 3 del decreto legislativo n. 81 I'apgtake € obbligato

ad osservare scrupolosamente e senza riserve pi@udé piano di sicurezza e di coordinamento [gpdsto dal

coordinatore per la sicurezza e messo a disposizdan parte della Stazione appaltante, ai sensdeeleto
legislativo n.81/2008e successive modificazioni ed integrazioni.

L’appaltatore pud presentare al coordinatore peidarezza in fase di esecuzione una o piu propuoste/ate di

modificazione o di integrazione al piano di sicae@di coordinamento, nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologieem quando ritenga di poter meglio garantireidarezza
nel cantiere sulla base della propria esperienzeheain seguito alla consultazione obbligatoriar&ventiva
dei rappresentanti per la sicurezza dei propririaewi 0 a rilievi da parte degli organi di vigilzay

b. per garantire il rispetto delle norme per la prenveme degli infortuni e la tutela della salute teroratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezzaheant seguito a rilievi o prescrizioni degli orgadhi
vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore feeisicurezza in fase di esecuzione si pronuncpéstivamente, con

atto motivato da annotare sul giornale dei lavstill'accoglimento o il rigetto delle proposte preisge; le

decisioni del coordinatore sono vincolanti pergalpatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro fimene di tre giorni lavorativi dalla presentaziotelle proposte

dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 3, letta), le proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato @rifrtermine di tre giorni lavorativi dalla presamione delle

proposte dell’appaltatore, prorogabile una soldavdl altri tre giorni lavorativi nei casi di cui @mma 3, lettera

b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 3, lettera a), I'eventuateoglimento delle modificazioni e integrazionnrmuo in alcun

modo giustificare variazioni o adeguamenti dei preattuiti, né maggiorazioni di alcun genere datispettivo.

Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualoradietuale accoglimento delle modificazioni e inteipai a seguito

di gravi errori ed omissioni, comporti significatimaggiori oneri a carico dellimpresa, e tale egtanza sia

debitamente provata e documentata, trova applicezia disciplina delle varianti. Il presente comnun trova

applicazione laddove le proposte dell’Appaltatarecsintese ad integrare il piano ai sensi delkztata) comma 2

dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 41
Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazi@meomunque prima della consegna dei lavori, deedigporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominattapordinatore per la sicurezza nella fase diwsene, un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle peogcelte autonome e relative responsabilitaargiinizzazione
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piaperativo di sicurezza comprende il documentoadlitazione dei
rischi di cui all'articolo 17 comma 1 lett. a) @ gtlempimenti di cui all’articolo 26 comma 1 Idtt. del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e contiendtrim le notizie di cui all’articolo 18 comma 1 e @ello stesso
decreto, con riferimento allo specifico cantiereleve essere aggiornato ad ogni mutamento delladaiemi

rispetto alle previsioni.

Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di all'art. 92, comma 3, decreto legislativo n.28D8 il piano
operativo di sicurezza costituisce piano complearenti dettaglio del piano di sicurezza sostitutdiocui al

precedente articolo 40, previsto dall'articolo 18dmma 2, del D.Lgs. 163/2006 e deve essere aggmrualora
sia successivamente redatto il piano di sicureztiaceordinamento predisposto dal coordinatorelgsicurezza ai
sensi del combinato disposto degli articoli 90, owarb, del decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008

Per cantieri di entita e tipologia previsti dal'a®0, comma 3, decreto Igs. n. 81/2008 il pianeragivo di

sicurezza costituisce piano complementare di daitatgl piano di sicurezza e di coordinamento di al
precedente articolo 40, previsto dall'art. 100, cwaril, del decreto legislativo n. 81/2008.

Art. 42
Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’'appaltatore € obbligato ad osservare le migargerali di tutela di cui all'articolo 15 del defr legislativo n. 626
del 1994, con particolare riguardo alle circostamagli adempimenti descritti agli articoli 95 e @'allegato VIII.

17



2. | piani di sicurezza devono essere redatti imfaanita alle direttive 89/391/CEE del 12 giugr@8® e 92/57/CEE
del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazierdi recepimento, ai regolamenti di attuaziondl& migliore
letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice & obbligata a comunicanpéstivamente prima dell'inizio dei lavori e quipériodicamente,
a richiesta del committente o del coordinatoreciizione alla camera di commercio, industria,gatiato e
agricoltura, lindicazione dei contratti collettivapplicati ai lavoratori dipendenti e la dichiam® circa
l'assolvimento degli obblighi assicurativi e preaidiali. L'affidatario € tenuto a curare il coordmento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di renddirsgecifici piani redatti dalle imprese subapp@ith compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall'apgalte. In caso di riunione temporanea o di consodziimprese
detto obbligo incombe allimpresa mandataria cappgo. Il direttore tecnico di cantiere & resporisadhé! rispetto
del piano da parte di tutte le imprese impegnali&=secuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento o gattio, ed il piano operativo di sicurezza formaparte
integrante del contratto di appalto. Le gravi oetite violazioni dei piani stessi da parte dell'albatore,
comunque accertate, previa formale costituzionenara dell'interessato, costituiscono causa di tigimne
del contratto.

Art. 43
Subappalto

1. Tutte le lavorazioni, ai sensi dell'art. 118nuoa 2, del D.Lgs. 163/2006, qualsiasi categoria appartengano sono
scorporabili o subappaltabili a scelta del conataeferme restando le prescrizioni di cui al pdecge articolo 4, e
come di seguito specificato:

a) é vietato il subappalto o il subaffidamento aitimo dei lavori appartenenti alla categoria ptente per una
guota superiore al 30 per cento, in termini ecorgrdell'importo dei lavori della stessa categgriavalente;

b) fermo restando il divieto di cui alla lettera chavori delle categorie diverse da quella prenéd possono essere
subappaltati o subaffidati in cottimo per la lootetita, alle condizioni di cui al presente artol

c) e vietato il subappalto o il subaffidamento attieno di quelle lavorazioni di cui all'art. 72, eona 4, del D.P.R.
554/1999, che superino sia il 15% dell'importo ketdei lavori sia il valore di 150.000 Euro coméiaato al
precedente art. 4.

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo € camtte, previa autorizzazione della Stazione appédtaalle seguenti
condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto ddfésta i lavori o le parti di opere che intende appaltare o
concedere in cottimo; I'omissione delle indicazista a significare che il ricorso al subappaltd oadtimo é
vietato e non pud essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito di cafghcontratto di subappalto presso la Stazione l&pyia almeno
20 giorni prima della data di effettivo inizio dekbecuzione delle relative lavorazioni subappaltatétamente
alla dichiarazione circa la sussistenza o menoventiali forme di controllo o di collegamento, arma
dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresdla quale é affidato il subappalto o il cottimio;caso di
riunione temporanea, societa di imprese o consoarialoga dichiarazione deve essere effettuatdadauna
delle imprese partecipanti alla riunione, societidosorzio.

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito dekmdto di subappalto presso la Stazione appaltantensi della
lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltandocumentazione attestante che il subappedtaoin
possesso dei requisiti prescritti dalla normatiigemte per la partecipazione alle gare di lavotblgici, in
relazione alla categoria e all'importo dei lavoai iiéalizzare in subappalto o in cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappa#aticuno dei divieti previsti dall’articolo 10 ltkelegge n. 575
del 1965, e successive modificazioni e integraziariale scopo, qualora I'importo del contrattosdbappalto
sia superiore Euro 154.937,07, l'appaltatore dewedyrre alla Stazione appaltante la documentaziecessaria
agli adempimenti di cui alla vigente legislaziomemateria di prevenzione dei fenomeni mafiosi ¢alatla
delinquenza organizzata, relativamente alle impsedb@appaltatrici e cottimiste, con le modalita uii @ d.P.R.
n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi ddateld 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 &8i81 il
subappalto e vietato, a prescindere dall'importo rétativi lavori, qualora per I'impresa subapptite sia
accertata una delle situazioni indicate dall'altickd, comma 7, del citato d.P.R. n. 252 del 1998.

3. Il subappalto e I'affidamento in cottimo devoassere autorizzati preventivamente dalla Stazigpaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; baizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricegnto della richiesta;
tale termine puo essere prorogato una sola vottaqee piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificatiotivi; trascorso
il medesimo termine, eventualmente prorogato, seheala Stazione appaltante abbia provveduto ofeaziazione
si intende concessa a tutti gli effetti qualoransiaverificate tutte le condizioni di legge per fidhmento del
subappaltoPer i subappalti o cottimi di importo inferioreZaper cento dell'importo dei lavori affidati, o idiporto
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilasaell’autorizzazione da parte della stazione app#dt sono pari a 15
giorni.

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in catth comporta i seguenti obblighi:
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a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori epere affidate in subappalto, i prezzi risultargti’dggiudicazione
ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti allesterno del cantierevat® essere indicati anche i nominativi di tutte iteprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione dellaegoria dei lavori subappaltati e dell'importo de@desimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservarggiatmente il trattamento economico e normativo iktalkdai
contratti collettivi nazionale e territoriale ingdgre per il settore e per la zona nella quale sigeno i lavori e
sono responsabili, in solido con l'appaltatore,'detervanza delle norme anzidette nei confronii [deo
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambitosiddappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dellalpgtore, devono trasmettere alla Stazione appaltgrima
dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvéauwenunzia agli enti previdenziali, inclusa la €2a&dile di
Ascoli Piceno, assicurativi ed antinfortunisticemdno altresi trasmettere, a cadenza quadrimestapéa dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicuratienché di quelli dovuti agli organismi paritetfmievisti dalla
contrattazione collettiva nazionale e della Prowrtt Ascoli Piceno;

Le presenti disposizioni si applicano anche adigociazioni temporanee di imprese.

. Al fini del presente articolo &€ considerato qumto qualsiasi contratto avente ad oggetto #itigspletate nel

cantiere che richiedano l'impiego di manodoperaligle forniture con posa in opera e i noli a calde

singolarmente di importo superiore al 2 per cerglbichporto dei lavori affidati o di importo supere a 100.000

Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopedel personale sia superiore al 50 per certorgrto del

contratto di subappalto.

. | lavori affidati in subappalto non possono esseggetto di ulteriore subappalto, pertanto ilapgaltatore non puo

subappaltare a sua volta i lavori, ad eccezionka gelsa in opera di strutture e di impianti e epgpeciali di cui

all'articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed I) @eP.R. n. 554/1999.

. Qualora l'appaltatore intenda avvalersi deditigpecie disciplinata dall’art. 30 D.Lgs. 276/30fkfinita “distacco di

manodopera” lo stesso dovra produrre allAmmingtyae apposita istanza corredata dal relativo ettotrdi

distacco e dalla documentazione necessaria a coamgra capo al soggetto distaccante la regoladtdributiva e

'assenza di cause di esclusione dalle gare in naodéngo alla disciplina del subappalto.

Art. 44
Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabilecomfronti della Stazione appaltante per I'esemzi delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione #pp@l medesima da ogni pretesa dei subappaltattairechieste
di risarcimento danni avanzate da terzi in consepai@ll’esecuzione di lavori subappaltati.

. Il direttore dei lavori e il responsabile delopedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzionenateria di
sicurezza di cui all’articolo 5 del decreto legisla n. 494 del 1996, provvedono a verificare, aymper la propria
competenza, il rispetto da parte dei subappaltdtdtitte le condizioni previste dal precedente 48t

. Il subappalto non autorizzato comporta la segiahe all’Autorita Giudiziaria ai sensi del decrétgge 29 aprile
1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 199246.

Art. 45
Pagamento dei subappaltatori

La Stazione Appaltante non provvede al pagameintta dei subappaltatori e dei cottimisti e I'afiptore e
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltentro 20 giorni dalla data di ciascun pagamefiettuato a
proprio favore, copia delle fatture quietanzatatreé ai pagamenti da esso corrisposti ai medesilvappaltatori o
cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritgte di garanzia effettuate.

La Stazione Appaltante non procedera al pagameétaella rata di saldo né allo svincolo della @@z
definitiva se I'appaltatore non avra ottemperdfolzbligo di cui al comma precedente.

Art. 46
Riserve e Controversie

Le riserve devono essere iscritte a pena di dezadsul primo atto dell’appalto idoneo a riceveda¢cessivo
allinsorgenza o alla cessazione del fatto chedtardhinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogriso, sempre a
pena di decadenza, le riserve devono essere és@itthe nel registro di contabilita all’atto defiama
immediatamente successiva al verificarsi o al cesslel fatto pregiudizievole. Le riserve non espagsente
confermate sul conto finale si intendono abbandnria¢ riserve devono essere formulate in modo fpecd
indicare con precisione le ragioni sulle quali esisondano. In particolare, le riserve devono eaete a pena di
inammissibilita la precisa quantificazione dellemsoe che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; lqua
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I'esplicazione e la quantificazione non siano pufisal momento della formulazione della riservapbaltatore ha
I'onere di provvedervi, sempre a pena di decadeeatip il termine di quindici giorni fissato dalttecolo 165,
comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 554/9 quantificazione della riserva & effettuata in dédinitiva,
senza possibilita di successive integrazioni oemanti rispetto all'importo iscritto.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve slticumenti contabili, valutate come ammissibili eclan non
manifestatamente infondate dal Responsabile detegimento, I'importo economico dei lavori comporti
incrementi rispetto allimporto contrattuale in mnia superiore al 10 per cento di quest'ultimo,pgliaa quanto
disposto dall’art. 240, del D.Lgs. 163/2006.

Ove l'appaltatore confermi le riserve, per la dizgfione delle controversie € prevista ai sensiatell34 del D.M.
145 del 2000, la competenza del Giudice ordindfiofatta salva la facolta, nellipotesi di recipme formale
accordo delle parti, di avvalersi dell’arbitrat@pisto dall'art. 241 e seguenti del D.Lgs. 163/266.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede mistnaitiva o contenziosa, gli interessi legali coomno a
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizide#'accordo bonario, successivamente approvatia &ihzione
appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimeargecutivo con il quale sono state risolte le comrsie.

Nelle more della risoluzione delle controversappaltatore non pud comunque rallentare o sospemdsarori, né
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dallat&ione appaltante.

Le riserve dell'appaltatore in merito alle sospenise riprese dei lavori, nel rispetto anche dagio previsto dal
comma 3 dell’art. 24 del DM 145/2000, devono essggstte, a pena di decadenza, nei rispettivi akslall’'atto
della loro sottoscrizione.

Art. 47
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopea

L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanzautte le leggi, regolamenti e norme vigenti in miate nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei laean particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto pielsente appalto, I'appaltatore si obbliga ad iepp
integralmente il contratto nazionale di lavoro gkroperai dipendenti dalle aziende industrialiliegliaffini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dellcesso, in vigore per il tempo e nella localita in siusvolgono i
lavori;

b) Il'appaltatore si obbliga altresi ad applicareoihtatto e gli accordi predetti anche dopo la soade fino alla
loro sostituzione fermo restando I'obbligo, findaathiusura del cantiere, di iscrizione alla CaBsde di
Ascoli Piceno delle maestranze impiegate nell’ajopalei termini previsti dagli articoli del presergapitolato
e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;

c) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anapgalora non sia aderente alle associazioni stifiutareceda
da esse e indipendentemente dalla natura indestriattigiana, dalla struttura o dalle dimensicgil'idnpresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giurjidica

d) & responsabile in rapporto alla Stazione app@&taleil’'osservanza delle norme anzidette da partgi de
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispéttipendenti, anche nei casi in cui il contrattlettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto chesubappalto non sia stato autorizzato non esiaqgphltatore
dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio dalgffi diritti della Stazione appaltante;

e) €& obbligato al regolare assolvimento degli obblighntributivi in materia previdenziale, assisteie]
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelatalld leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazagpaltante o a essa segnalata da un ente prejaoStazione

appaltante medesima comunica all'appaltatore lémapienza accertata e procede a una detrazion®gel 2ento

sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in calisesecuzione, ovvero alla sospensione del pagandeh saldo,
se i lavori sono ultimati, destinando le somme @asiantonate a garanzia dell’adempimento degliigiibdli cui

sopra,; il pagamento all'impresa appaltatrice detlenme accantonate non é effettuato sino a quamsiacstato
accertato che gli obblighi predetti sono stati gnéémente adempiuti. Per quanto sopra I'’Appaltataoe pud
opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e noa &twolo alcuno per risarcimento danni o interessi

Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato general@appalto, in caso di ritardo nel pagamento dedlzilsuzioni

dovute al personale dipendente, qualora I'appakbatovitato a provvedervi, entro quindici giornimei provveda

0 non contesti formalmente e motivatamente la tiegia della richiesta, la stazione appaltante pagare

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arregsanche in corso d'opera, detraendo il relatiyooito dalle somme

dovute all'appaltatore in esecuzione del contraitel caso di formale contestazione delle richiedse parte
dell’appaltatore, il responsabile del procedimemimvvede all'inoltro delle richieste e delle corézsoni

all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessadcertamenti.

L'appaltatore trasmette allAmministrazione condeaza quadrimestrale, copia dei versamenti cotivibu
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovatili organismi paritetici previsti dalla contrati@ne collettiva
nazionale e della Provincia di Ascoli Piceno.
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Art. 48
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio ddavori

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvecemtratto mediante semplice lettera raccomandatamessa in mora
di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempitin@ei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttord thvori riguardo ai tempi di esecuzione o quandgulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioniiffide fattegli, nei termini imposti dagli stessiqvvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche saalks nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata anche a carico dei saliatgpi alle norme di legge sulla prevenzione diegbrtuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatdel personale nonché alle norme previdenziali;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa deglssda parte dell’appaltatore senza giustificaddivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato mof in misura tale da pregiudicare la realizzaeiai lavori nei
termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazicessione anche parziale del contratto o viot&zdi norme
sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifichieontratto e allo scopo dell’opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativdassicurezza e la salute dei lavoratori di cuietréto legislativo
n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agticoli 40 e 41 del presente capitolato speciakegranti il
contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardal direttore dei lavori, dal responsabile delgadimento o dal
coordinatore per la sicurezza.

2. Il contratto é altresi risolto in caso di peadiia parte dell'appaltatore, dei requisiti peetegione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatooiecautelari che inibiscono la capacita di cordrattcon la
pubblica amministrazione.

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di es#ane di ufficio, la comunicazione della decisioagsunta dalla
Stazione appaltante & fatta all'appaltatore neltend dell'ordine di servizio o della raccomandata avviso di
ricevimento, con la contestuale indicazione deditadhlla quale avra luogo I'accertamento dell@silatonsistenza
dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comumidalla Stazione appaltante si fa luogo, in cowliteatio fra il
direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappmémate ovvero, in mancanza di questi, alla preseafizdue
testimoni, alla redazione dello stato di consistéedei lavori, allinventario dei materiali, dell&trazzature dei e
mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, naocdi esecuzione d'ufficio, all'accertamento di lqudi tali
materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbaneresmantenuti a disposizione della Stazione appaltper
I'eventuale riutilizzo e alla determinazione ddatio costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di egémoe d'ufficio, come pure in caso di fallimentdldppaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatoreosdafiniti, con salvezza di ogni diritto e ultegoazione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'inoplortdo dei lavori di completamento da eseguirefitio in
danno, risultante dalla differenza tra 'ammonteoenplessivo lordo dei lavori posti a base d’'astéiappalto
originario, eventualmente incrementato per perizieorso d'opera oggetto di regolare atto di sotssione o
comungue approvate o accettate dalle parti, e l'amame lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore
inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla diffea tra importo netto di aggiudicazione del nuappalto
per il completamento dei lavori e I'importo nettegli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuan
origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripietie della gara di appalto eventualmente andasertie
necessariamente effettuata con importo a baseaddagtortunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appt@ per effetto della tardata ultimazione debtgwdelle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggpese tecniche di direzione, assistenza, coritalli
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi perfilanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggier
diverso danno documentato, conseguente alla materatzestiva utilizzazione delle opere alla dataipte
dal contratto originario.

Art. 49
Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiestaitta dell'impresa appaltatrice il direttore daibri redige, entro 10

giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazie; entro trenta giorni dalla data del certificafoultimazione dei
lavori il direttore dei lavori procede all’accertanto sommario della regolarita delle opere eseguite
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In sede di accertamento sommario, senza pregiudii successivi accertamenti, sono rilevati ebabézzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che ljomesa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spEs@rmine
fissato e con le modalita prescritte dal direttde lavori, fatto salvo il risarcimento del dannabdo dall’ente
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, ppkca la penale per i ritardi prevista dall’apposarticolo del
presente capitolato speciale, proporzionale altirgp della parte di lavori che direttamente e iedamente
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e coquaall'importo non inferiore a quello dei lavoririgristino.
. L’ente appaltante si riserva di prendere in egna parzialmente o totalmente le opere con ampesibale
immediatamente dopo l'accertamento sommario setgues avuto esito positivo, ovvero nel termine geato
dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedent
. Dalla data del verbale di ultimazione dei lawdetorre il periodo di gratuita manutenzione; {@eiodo cessa con
I'approvazione del collaudo provvisorio o del dictito di regolare esecuzioda parte dell’ente appaltante, salvo
eventuali vizi occulti.
Il certificato di ultimazione puo disporre I'assegione di un termine perentorio, non superioressanta giorni,
per il completamento di lavorazioni di piccola &ntai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'dif2 del DPR

554/99.

Art. 50
Termini per il collaudo o per I'accertamento dellaregolare esecuzione

. Il certificato di collaudo € emesso entro ilnt@re perentorio di sei mesi dall'ultimazione deidd ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo tesodue anni dalla data dell’emissione. Decor$e tarmine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anchéas® formale di approvazione non sia intervenetatro i
successivi due mesi. Qualora il certificato di @otlo sia sostituito dal certificato di regolarecezéone (solo per
appalti fino a 500.000 EURO, con direzione lavaterna al’Ente appaltante ed in assenza di ri3egueesto deve
essere emesso entro tre mesi dall’ultimazioneadeirl.
Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione éppge pud effettuare operazioni di collaudo o drifica volte a
controllare la piena rispondenza delle carattetistidei lavori in corso di realizzazione a quarnthiesto negli
elaborati progettuali, nel capitolato speciale baomtratto.
L’Ente Appaltante ha la facolta di sostituire illleado con il certificato di regolare esecuzione gppalti fino a
1.000.000 di EURO nel rispetto dell'art. 141, comBnalel D.Lgs. 163/2006.
Qualora ci si avvalga della facolta prevista dall'd72, comma 2, D.P.R. 554/99 e successive nubdified
integrazioni, il termine per I'emissione del cedifto di collaudo o del certificato di regolare @sgone decorre
dalla data di scadenza del termine assegnato amrtificato di ultimazione o dalla data del nuaertificato di

ultimazione.

Art. 51
Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendemitsegna parzialmente o totalmente le opere a@ppalhche subito
dopo l'ultimazione dei lavori.

. Qualora la Stazione appaltante si avvalga diftdolta, che viene comunicata all’appaltatoreipaitto, lo stesso
appaltatore non puo opporvisi per alcun motivopuné reclamare compensi di sorta.

. Edli puo pero richiedere che sia redatto appagtbale circa lo stato delle opere, onde essmangto dai possibili
danni che potrebbero essere arrecati alle opesseste

. La presa di possesso da parte della Staziora@tapie avviene nel termine perentorio fissatoadstéssa per mezzo
del direttore dei lavori o per mezzo del resporisallel procedimento, in presenza dell’appaltatordi alue
testimoni in caso di sua assenza.

. Qualora la Stazione appaltante non si trovianetindizione di prendere in consegna le opere tolpionazione dei
lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegde altresi tenuto alla gratuita manutenzione &ntermini
previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 52
Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

. Oltre agli oneri di cui al capitolato generalampalto, al regolamento generale e al presentéotaio speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per lsure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono accadell’appaltatore
gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ondmpiartiti per quanto di competenza, dal direttdeg lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modbecle opere eseguite risultino a tutti gli effettillaudabili,
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b)

d)

)

h)

esattamente conformi al progetto e a perfetta esegbdrte, richiedendo al direttore dei lavori testipe
disposizioni scritte per i particolari che eventmahte non risultassero da disegni, dal capitolatdaia
descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatae deve dare corso all’esecuzione di aggiuntar@mti non
ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1658 dodice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relatiglta formazione del cantiere attrezzato, in relagialla entita
dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionaipianti per assicurare una perfetta e rapida di tutte
le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adegoante protetti, in adiacenza di proprieta pulbiglio private,
la recinzione con solido steccato, nonché la muliia manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaidm e la
sistemazione delle sue strade, in modo da renderg 8 transito e la circolazione dei veicoli el persone
addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventugdere scorporate o affidate a terzi dallo stess® appaltante;
l'assunzione in proprio, tenendone indenne @ziShe appaltante, di ogni responsabilita risanete delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esemedelle prestazioni dell'impresa a termini di tcatio;
I'esecuzione in sito, o presso gli Istituti au#eati, di tutte le prove che verranno ordinatéaddirezione lavori,
sui materiali e manufatti impiegati o da impiegansila costruzione, compresa la confezione dei t@mg
I'esecuzione di prove di carico che siano ordirdd#a stessa direzione lavori su tutte le opereaigestruzzo
semplice 0 armato e qualsiasi altra struttura ptetanonché prove di tenuta per le tubazioni; irtipalare é
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo dicestruzzo per ogni giorno di getto, datato e eoro;

le responsabilita sulla non rispondenza deglnenti eseguiti rispetto a quelli progettati o B#wal capitolato.
il mantenimento delle opere, fino allemissiodel certificato di collaudo provvisorio del ceitdto di regolare
esecuzione, comprese la continuita degli scoliedetique e del transito sugli spazi, pubblici egirj\adiacenti
le opere eseguite;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto ned@hi di deposito o nei punti di impiego seconddikposizioni della
direzione lavori, comunque all'interno del cantjedei materiali e dei manufatti esclusi dal preseajpalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per codtll’ente appaltante e per i quali competono anitar di
contratto all'appaltatore le assistenze alla pasapera; i danni che per cause dipendenti dall'taioae fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devessere ripristinati a carico dello stesso appakato

la concessione, su richiesta della direzioneriaa qualunque altra impresa alla quale sianiolatfflavori non
compresi nel presente appalto, delluso parzialtotale dei ponteggi di servizio, delle impalcatudelle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sadimento per tutto il tempo necessario all'esecuezitei lavori
che I'ente appaltante intendera eseguire direttéanevwero a mezzo di altre ditte dalle quali, codad’'ente
appaltante, I'impresa non potra pretendere compdinsdrta, tranne che per I'impiego di personaldedid ad
impianti di sollevamento; il tutto compatibilmertden le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di trans&odi accesso allo stesso, compreso lo sgombérmateriali di
rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizietatti i locali e di tutte le opere e le superfiealizzate;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, leorniture e le prestazioni occorrenti per gli eteamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, ne¢gesalt funzionamento del cantiere e per I'esecneidei lavori,
nonché le spese per le utenze e i consumi dipeindlniredetti servizi; I'appaltatore si obbliga@ncedere, con
il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei préidservizi alle altre ditte che eseguono fornitaréavori per
conto della Stazione appaltante, sempre nel risplette esigenze e delle misure di sicurezza;

m) I'esecuzione di un’opera campione delle singo&tegorie di lavoro ogni volta che questo sia tevi

n)

p)

a)

"

specificatamente dal capitolato speciale o sidegth dalla direzione dei lavori, per ottenereslativo nullaosta
alla realizzazione delle opere simili;

la fornitura, l'installazione e il mantenimerdell’'opportuna segnaletica di cantiere, orizzontaleerticale, dei
cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni régmentari diurne e notturne nei punti prescrittt@munque
previste dalle vigenti disposizione di legge nattirstradali interessati dai lavori e di quantaindicato dalle
disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nondliérhinazione notturna del cantiere;

la costruzione e la manutenzione, entro il ieciel cantiere, dei locali ad uso ufficio del parale di direzione
lavori e assistenza, arredati, illuminati e protivis armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, cot@pdi ultimo
modello (dotato di sistema operativo, programmiipdisegno tecnico, la videoscrittura e il calgglstampante,
macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

la messa a disposizione del personale di dineziavori ed assistenza degli strumenti necessartiracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alloperazioni di consegna, verifica, contabilittobatidazione dei
lavori tenendo a disposizione del direttore deofav disegni e le tavole per gli opportuni rafftoe controlli,
con divieto di darne visione a terzi con formale@gno ad astenersi dal riprodurre o contraffariseghi e i
modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione delieamt di un certo quantitativo di materiale usgier, le finalita di
eventuali successivi ricambi omogenei, previstocdalitolato speciale o precisato da parte delkeziine lavori
con ordine di servizio e che viene liquidato indaksolo costo del materiale;

lidonea protezione dei materiali impiegati &€$si in opera a prevenzione di danni di qualsiatira e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiestlia direzione lavori; nel caso di sospensioridal®ri deve
essere adottato ogni provvedimento necessarioitat@deterioramenti di qualsiasi genere e persiasil causa
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alle opere eseguite, restando a carico dell’'apjattd’'obbligo di risarcimento degli eventuali daonseguenti
al mancato od insufficiente rispetto della preseena;

s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori,iggocedimenti e delle cautele necessarie a gaealfiticolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stestei terzi, nonché ad evitare danni ai beni fiabb privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigeotme in materia di prevenzione infortuni; con ogigi ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dglpaltatore, restandone sollevati la Stazione agpi@} nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianzkaderi.

t) a fornire entro 30 giorni dall’'aggiudicazioneagtio indicato al precedente art. 39.

2. L'appaltatore € tenuto a:
- richiedere, prima della realizzazione dei lavprigsso tutti i soggetti diversi dalla Stazioneamte (Consorzi,
rogge, privati, ANAS, ENEL, Telecom, ATO idricheadtri eventuali) interessati direttamente o indaetente ai
lavori, tutti i permessi necessari e a seguirestigitdisposizioni emanate dai suddetti per quantmihpetenza, in
relazione all’esecuzione delle opere e alla cormhezidel cantiere, con esclusione dei permessi k alggatti di
assenso aventi natura definitiva e afferenti iblavpubblico in quanto tale. Per i lavori stradadn potra essere
richiesto alcun compenso aggiuntivo per I'esecuzidiei lavori previsti in presenza di traffico vdae e/o
pedonale per i quali si dovra provvedere a segaalavori e alla loro messa in sicurezza per gaatiincolumita
pubblica;
- sostenere le spese per il passaggio, per ocapdeimporanee e per il risarcimento di eventuafird arrecati a
proprieta pubbliche, private o persone, durantvtdgimento dei lavori;
- assumere, per tutta la durata dei lavori, untidire di cantiere nella persona di un tecnico msifmalmente
abilitato, regolarmente iscritto all'albo di cateigoe di competenza professionale adeguata aiildaoeseguire; il
nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranegsere comunicati, prima dell'inizio dell'operdlaastazione
appaltante che potra richiedere in qualunque moonkntsostituzione senza che cid possa costituio®o tper
avanzare richieste di compensi;
- consegnare al Direttore dei Lavori tutti gli edadti grafici, in scala opportuna, riportanti lerfe delle strutture,
la consistenza delle forniture, gli schemi deglpiamti e quantaltro effettivamente realizzato. figti elaborati
richiesti dalla DD.LL. dovranno essere prodottifarmato cartaceo (una copia) e su supporto magnétina
copia) con estensione DWG o DXF per i disegni ®c@lOC per i testi e XLS per i tabulati e/o fodiicalcolo.

Art. 53
Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. L'appaltatore € obbligato, oltre a quanto ripariatprecedenza:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono cogquenessere eseguite alla presenza di due testopaiora
egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliaccigh eventuali disegni integrativi, sottopostoglil direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestidgafatture relative alle lavorazioni e sommiragioni
previste dal capitolato speciale d’appalto e ongirtial direttore dei lavori che per la loro natsirgiustificano
mediante fattura;

d) aconsegnare al direttore dei lavori le note nedadlle giornate di operai, di noli e di mezzigboa, nonché le
altre provviste somministrate, per gli eventualida previsti e ordinati in economia nonché a firmde
relative liste settimanali sottopostegli dal dioe¢t dei lavori;

e) allinizio dei lavori I'appaltatore dovra produredla D.L. un elenco nominativo degli operai daoesspiegati,
o che intende impiegare. Per le opere appaltate §pecificazione delle rispettive qualifiche), detélenco
dovra essere aggiornato a cura dell'appaltatoregmil eventuale variazione anche per effetto dapphlti
autorizzati. Dovra inoltre indicare il nominativelirettore di cantiere, cui intende affidare pdta la durata
dei lavori la direzione di cantiere, che dovra essm ingegnere o architetto o geometra o perdastriale per
I'edilizia. L'appaltatore e tramite suo i subappé#dtri, dovranno corredare I'elenco di cui sopra copia del
libro matricola.

2. Per i lavori che possono modificare i confini doprieta o comprometterne l'integrita, ad esempo @pere di
urbanizzazione, opere stradali e simili, I'appaltaté obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamentinché alla
conservazione dei termini di confine, cosi comesegnati dalla direzione lavori su supporto cartfigwao
magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovgleeventuali picchetti e confini esistenti nelrmair numero
possibile e limitatamente alle necessita di esetzdei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavaessi e comunque
a semplice richiesta della direzione lavori, I'albg@re deve ripristinare tutti i confini e i picetti di segnalazione,
nelle posizioni inizialmente consegnate dalla steisezione lavori.

3. Per lavori che comportano I'esecuzione di opereinderrare e non piu ispezionabili, quali sottonaimai,
palificazioni, fognature profonde ecc., l'appalta&todeve produrre alla direzione dei lavori un’adsgu
documentazione fotografica relativa alle lavorazidinparticolare complessita, o non piu ispeziotiabinon piu
verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a redta della direzione dei lavori. La documentazifmegrafica, a
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colori e in formati riproducibili agevolmente, reitamodo automatico e non modificabile la dateoed'nelle quali
sono state fatte le relative riprese.

Art. 54
Personale dell'appaltatore

Il personale destinato dall'appaltatore ai lavod dseguire dovra essere, per numero e qualita,uatteg
allimportanza delle opere previste, alle modatit&secuzione e ai termini di consegna contratteatmstabiliti e
riportati sul cronoprogramma dei lavori.
L'appaltatore dovra inoltre osservare le norme @riescrizioni previste dai contratti collettivi, Ilgeleggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, aszmone e assistenza dei lavoratori impegnati ragitiere,
comunicando, non oltre 15 giorni dalla data di egma dei lavori, gli estremi della propria iscrimoagli Istituti
previdenziali ed assicurativi.
Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenutiabervare:
- —iregolamenti in vigore in cantiere;
- —le norme antinfortunistiche proprie del lavoresecuzione e quelle particolari vigenti in camtier
- —le eventuali indicazioni integrative fornite diettore dei lavori.
L’inosservanza delle predette condizioni costiteiper I'appaltatore responsabilita, sia in via peche civile, dei
danni che, per effetto dell'inosservanza stessegsiero derivare al personale, a terzi ed aglidntpdi cantiere.

Art. 55
Lavoro notturno e festivo

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplidel lavoro gia richiamata e nel caso di ritaali ta non
garantire il rispetto dei termini contrattuali, pjgaltatore, previa formale autorizzazione del thret dei lavori,
potra disporre la continuazione delle opere ollrergri fissati e nei giorni festivi.
In caso di necessita I'Ente Appaltante ha facaltardinare all’Appaltatore che le lavorazioni sbfyano in orario
notturno e/o festivo con le dovute cautele del casde situazione non costituira elemento o tifpdo I'eventuale
richiesta di particolari indennizzi o compensi agugivi da parte dell’ Appaltatore.

Art. 56
Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

| materiali provenienti dalle escavazioni e dakamolizioni sono di proprieta della Stazione appu#.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato geale d’appalto ove non diversamente prescritto'aralbito della
descrizione delle singole voci dell’elenco prezmateriali provenienti dalle escavazioni devonsees trasportati
e regolarmente accatastati nei magazzini dell'Bmpealtante o in aree indicate dalla Direzione Lawedl’ambito
dei Comuni in cui si effettuano i lavori, a curapese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimmgensato degli
oneri di trasporto e di accatastamento con i quetts/i contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o fraranti o ogni altro elemento diverso dai materialsdavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizana aventi valore scientifico, storico, artistiaogcheologico o
simili, si applica I'articolo 35 del capitolato gerale d’appalto.

Art. 57
Custodia del cantiere

. E’ a carico e a cura dell'appaltatore la custoglila tutela del cantiere, di tutti i manufattie materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazionalsprie e cido anche durante periodi di sospenglenéavori e fino
alla presa in consegna dell'opera da parte deflai@te appaltante.
Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 setteml@82, n. 646, e solo per lavori di particolareicktbzza e
rilevanza, la custodia continuativa deve essernglaff a personale provvisto di qualifica di guarpaticolare
giurata.

Art. 58
Cartello di cantiere
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1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre qsgitcartello indicatore, con le dimensioni di ahmem. 100 di base
e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cua&lircolare del Ministero dei LL.PP. dell'l giugh®90, n. 1729/UL,
e comunque sulla base di quanto indicato dallazitiree Lavori, curandone i necessari aggiornameartodici. Per
i lavori stradali di significativa estensione éhiiesta la collocazione di un ulteriore identicotelo ogni 500 metri.

2. In caso di lavori finanziati dalla Cassa DepasiPrestiti 0 da altro ente esterno alla Staziygaltante, il cartello
di cantiere dovra essere integrato con i datiidahiziamento, cosi come riportati negli atti diggar

Art. 59
Danni da forza maggiore

1. Non verra accordato all'appaltatore alcun indermiper danni che si verificassero nel corso dedriase non in
casi di forza maggiore. | danni di forza maggioneasno accertati con la procedura stabilita dall2® del D.M.
145/2000 e dell'art. 139 del DPR 554/99. La segnai® deve essere effettuata dall’Appaltatore eihttermine
perentorio di 5 giorni da quello in cui si & veréto I'evento. Per le sole opere stradali non sarasonsiderati
danni da forza maggiore gli scoscendimenti, leatale ed altri causati dalle acque di pioggia sflarpate, alle
trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cupet

Art. 60
Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza dirittdwdilsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimentotdite le licenze tecniche occorrenti per I'esecoeiadlei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti temidli (occupazione temporanea di suolo pubblicprivato, passi
carrabili, permessi di deposito) direttamente drgtthmente connessi alla gestione del cantielesecuzione
dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria &sse relativi al perfezionamento e alla registne del contratto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tuttspese di bollo per gli atti occorrenti per la gasti del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificatmotlaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze coiltdinali determinanti aggiornamenti o conguagkl® somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai cortime 2, le maggiori somme sSono comungque a carico
dell'appaltatore e trova applicazione l'articola@ capitolato generale.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le asig e gli altri oneri, che, direttamente o indaetente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto € soggetto all'impostaalbre aggiunto (I.V.A.); I'lLV.A. é regolata dalllegge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato specialepgalto si intendono 1.V.A. esclusa.
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LAVORI DI

PAVIMENTAZIONE PIAZZA GRONCHI IN ZONA
PEEP SS. ANNUNZIATA

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

(art. 5 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

PARTE SECONDA — MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE

PARTE TERZA — ELENCO DEI PREZZI UNITARI
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PARTE SECONDA
MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE

PREMESSA

art. 1
MISURAZIONE DEI LAVORI

Il direttore dei lavori potra procedere in qualueqnomento all’accertamento e misurazione delleeopempiute in
contraddittorio con Il'appaltatore o un suo rappnémete formalmente delegato; ove I'appaltatore ostio
rappresentante non si prestasse ad eseguire &hopni, gli sara assegnato un termine perenttiriinque giorni,
scaduto il quale verranno comunque effettuate lsurazioni necessarie in presenza di due testinmaticati dal
direttore dei lavori.

Nel caso di mancata presenza dell'appaltatore raitgirazioni indicate, quest’ultimo non potra avaezalcuna
richiesta per eventuali ritardi, nella contabilizmme dei lavori eseguiti o nell’emissione dei irwdti di pagamento,
riconducibili a tale inottemperanza.

La misurazione e la verifica quantitativa dei laveseguiti andra effettuata, dal direttore dei tavo dai
collaboratori preposti, in prima stesura sui libirdelle misure che costituiscono il documentoaiéfie ed iniziale del
processo di registrazione e contabilizzazione dgllere eseguite da parte dell’appaltatore ai ftiedoro liquidazione.
Tale contabilizzazione dovra essere effettuatap datpiena responsabilita dello stesso diretta@ielavori, nei modi
previsti dalla normativa vigente in materia ed amtjrolare dal D.P.R. 554/99.

art. 2
VALUTAZIONE DEI LAVORI, CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli dned obblighi richiamati nel presente capitolategli elaborati
progettuali e negli altri atti contrattuali chejsaltatore dovra sostenere per I'esecuzione d tidpera e delle sue
parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovra, comunquejeaire nella completa applicazione della disciplivigente
relativa alla materia, includendo tutte le fasittattuali, di progettazione, di messa in operagréivenzione infortuni e
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratocludendo qualunque altro aspetto normativoeseario al
completamento dei lavori nel rispetto della norregenerale e particolare gia citata.

| prezzi contrattualmente definiti sono accettati’dppaltatore nella pit completa ed approfondiaoscenza della
qualita, delle quantita e del tipo di lavoro dalgeoe rinunciando a qualunque altra pretesa dittieseaeconomico che
dovesse derivare da errata valutazione 0 mancatasscenza dei fatti per motivi legati ad una sup@fié valutazione
del progetto da parte dell'appaltatore.

Le eventuali varianti che comportino modifiche abgetto dovranno essere ufficialmente autorizzateddettore
dei lavori, nei modi previsti dall’articolo 25 dallegge 109/94 e successive modificazioni e colitabte secondo le
condizioni contrattuali previste per tali lavorigmsono compresi, nella categoria delle variazinrgorso d’opera, i
lavori di rifacimento richiesti per cattiva esequz o funzionamento difettoso che dovranno esssegudi, su
richiesta del direttore dei lavori, a totale caricepese dell’appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di maadirie di impianti & comprensivo, inoltre, dell’'oeeper I'eventuale
posa effettuata anche in fasi o periodi diversitednpo, qualunque possa essere l'ordine di arrivaaintiere dei
materiali forniti dall’appaltatore.

Le norme riportate in questo articolo si applicgrer tutti i lavori indicati nel progetto di cui @bgetto che
saranno, comunque, verificati in contraddittorion d@ppaltatore nei modi previsti; si richiama esggamente, in tal
senso, l'applicazione dell’Elenco prezzi indicatmgntrattualmente individuato dai documenti che igig@no
I'appalto.

art. 3
VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO E A MISURA

Il prezzo a corpo indicato nella parte prima présecapitolato comprende e compensa tutte le lai@mrgzi
materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'openecessari alla completa esecuzione delle operéesiehdalle

29



prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle icalzioni del direttore dei lavori e da quanto altewentualmente
specificato, nella piena osservanza delle normentig delle specifiche del presente capitolato.

Sono, inoltre, comprese tutte le finiture delle ature, le opere esterne anche non dettagliataniedicate dai
disegni esecutivi ma necessarie per la realizzazitafi'opera a perfetta regola d’arte, gli allacoénti alle reti urbane
di energia elettrica, gas, telefono, acqua, etceseguiti direttamente dall'appaltatore che dadieieta interessate alle
quali 'appaltatore & obbligato a prestare I'agsigh richiesta.

CONDIZIONI AMBIENTALI

Con la firma del contratto, I'Appaltatore riconesti essersi reso pienamente edotto e di averaetaltito conto di
tutte le condizioni ambientali e delle circostaezkalee ad esse connesse che possano avere iafiidlazesecuzione
del contratto e sulla determinazione dei prezzthizira quindi di aver preso esatta conoscenzaudghi dove devono
essere installati i cantieri ed eseguiti i lavaonché, tra I'altro, delle condizioni sanitarie ldetona, delle condizioni
meteorologiche, del regime delle acque, delle pdgai di approvvigionamento idrico e dei materjadielle vie di
accesso, della possibilita di transito, della dizéadei cantieri di lavoro dai centri abitati, dadlisponibilita dei mezzi
di trasporto, della disponibilita e del costo dffet della manodopera indipendentemente dalleféarifficiali e della
ubicazione e condizione dei luoghi idonei per ewalitcave e discariche e di aver inoltre consideratincoli a lui
derivanti dallo svolgimento contemporaneo di atréentuali lavori che si eseguono per conto dell’ Anistrazione, per
i quali I'’Appaltatore non potra chiedere alcun cemgo per ritardi o interferenze.

REMUNERATIVITA’ DEI PREZZI CONTRATTUALI

Con la firma del contratto I'Appaltatore riconoskeeremunerativita del complesso dei prezzi contsdit Detti
prezzi coprono quindi nel loro insieme I'utile dajppaltatore oltre alla totalita delle spese, dexgjleri ed alle inerenti il
compimento delle opere oggetto dell'appalto, seodadrescrizioni, con le obbligazioni ed entreriniini di contratto.

L’Appaltatore con la firma del contratto, riconesdi aver tenuto conto e di essere remunerato yegsigsi onere
relativo alla corresponsione di paghe, premi, imit@n rimborsi € somministrazioni non previsti aramque eccedenti
guanto stabilito dai contratti collettivi di lavgravendo pienamente valutato il costo effettivdadedlanodopera anche
in base alla condizioni ambientali nonché per agrere riferentesi al lavoro straordinario, festevaotturno che fosse
necessario per I'esecuzione dei lavori entro i berdi contratto.

In relazione alla riconosciuta remunerativita demplesso dei prezzi contrattuali, nessuna rispotsa essere
avanzata in ordine alla pretesa non remuneratitdingoli prezzi, qualunque possa essere la cabsal’'abbia
determinata.

ACCERTAMENTO DEI LAVORI

L'Appaltatore e tenuto a provocare in tempo utidEcertamento in contraddittorio di tutti i lavpprestazioni e
forniture e in specie di quelli che non sarebbarseguito suscettibili di constatazione o accertame

In caso di inosservanza da parte dell’Appaltathreali disposizioni, hanno valore, a tutti gli efii contrattuali, le
determinazione dell Amministrazione.

NORME CONTABILI

Le quantita di lavoro sono contabilizzate in balke unita di misura previste nei prezzi contrdtted alle norme di
misurazione.

Nel caso di contabilita di lavori a corpo, salveni ogni caso le norme di accettazione, nel caso liengnsioni o la
gualita delle opere si dimostrino inferiori a quelk prescritte, si applica un prezzo corrispondentenmge ridotto
rispetto al prezzo a corpo, mentre se la gualita e dimensioni delle opere risultino superiori, si pplica il prezzo
a _corpo contrattuale senza variazione in aumento.

PROCEDURA CONTABILE

Con il procedere dei lavori, dopo i rilievi in deaddittorio, '’Amministrazione effettua la detemmarzione e la
classificazione delle quantita di lavoro eseguite appositi libretti di misura che devono esserenditi ad ogni
aggiornamento dall’Appaltatore, il quale ha facaltdirmare anche con riserva.

Le misurazioni si effettueranno secondo quanttatietial precedente art.41 che si intende integnadentrascritto.

DISPOSIZIONI

L’appaltatore & tenuto ad eseguire le opere ingitabase ai disegni di progetto ed alle presaniziia citate senza
introdurre alcuna variazione che non sia ufficialteeautorizzata nei modi previsti dalla normatiigente.
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art. 4
VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia saranno eseguite n&laapapplicazione della normativa vigente sulla ondiopera, i
noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni d¢oattuali e le specifiche del presente capitolimpere dovranno essere
dettagliatamente descritte (nelle quantita, neipiedi realizzazione, nei materiali, nei mezzi e muandi persone
impiegate) e controfirmate dal direttore dei lavori

Nel caso di lavori non previsti 0 non contemplagl gontratto iniziale, le opere da eseguire dovoarasere
preventivamente autorizzate dal direttore dei lavor

L'annotazione dei lavori in economia dovra essdfetteata da direttore dei lavori o da persona esgamente
incaricata con le seguenti modalita:

- in caso di lavori a cottimo la registrazione ddtvorazioni eseguite dovra essere fatta sulttibreelle
misure;

- in caso di lavori in amministrazione la regisiose andra effettuata sulle liste settimanali suiddi per
giornate e provviste — le firme per quietanza défitlatario dovranno essere apposte sulle steste di
registrazione.

Dopo I'annotazione provvisoria sul libretto dellésaore o sulle liste settimanali dovra essere ragdatt un apposito
registro, una sintesi delle lavorazioni esegujpentando, in ordine cronologico e per ciascunaraxione, le risultanze
dei libretti indicando:

- le partite dei fornitori a credito secondo le seimistrazioni progressive;

- le riscossioni e pagamenti eseguiti secondo ilerdli effettuazione e con i riferimenti alla numepbne dei
libretti e delle fatture.

Il prezzo relativo alla mano d’opera comprende agpaisa per la fornitura di tutti gli attrezzi nexagagli operai, la
guota delle assicurazioni, la spesa per l'illumioae, gli accessori, le spese generali e I'utiléajgpaltatore.

Nel prezzo dei noli sono incluse tutte le operazitneseguire per avere le macchine operanti itiezancompresi
gli operatori, gli operai specializzati, I'assistanla spesa per i combustibili, 'energia elegtriclubrificanti, i pezzi di
ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, I'atbmamento dal cantiere e quant’altro si rendessessario per la
piena funzionalita dei macchinari durante tuttpatiodo dei lavori e dopo la loro esecuzione.

Il prezzo dei materiali include tutte le spese ieogkri richiesti per avere i materiali in cantienemagazzinati in
modo idoneo a garantire la loro protezione e glitapparecchi e mezzi d'opera necessari per anoovimentazione,
la mano d’opera richiesta per tali operazioni,dese generali, i trasporti, le parti danneggiabtild dell’appaltatore e
tutto quanto il necessario alla effettiva instatbae delle quantita e qualita richieste.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causdtlla mancata osservanza di quanto prescrittasargrontamente
riparati, secondo le disposizioni del direttore ldebri, a totale carico e spese dell’appaltatore.

art. 5
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali e le forniture da impiegare nelle opeie eseguire dovranno essere delle migliori qualéiatenti in
commercio, possedere le caratteristiche stabititke deggi e dai regolamenti vigenti in materiaialtre corrispondere
alla specifica normativa del presente capitolattegli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltespressamente, le
prescrizioni del Capitolato generale emanato cdvi D45/00, le norme U.N.I.,, C.N.R., C.E.I. e le altrorme tecniche
europee adottate dalla vigente legislazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazionengianti che nel caso di forniture di materialusb pit generale,
'appaltatore dovra obbligatoriamente presentardirgttore dei lavori adeguate campionature alm@ghgiorni prima
dell'inizio dei lavori corredate dai manuali di usomanutenzione e di tutte le certificazioni comprtdi origine e
qualita dei materiali impiegati il tutto descritio lingua italiana. In mancanza di tale presentazidl direttore dei
lavori potra far rimuovere a cura e spese dell'iesar appaltatrice tutti i materiali non idonei o] oaso in cui i
materiali venissero giudicati idonei, allibrareddative quantita solo dopo la presentazione datéficazioni richieste.

Le caratteristiche dei vari materiali e fornitusganno definite nei modi seguenti:

a) dalle prescrizioni di carattere generale des@mée capitolato;

b) dalle prescrizioni particolari riportate negfiieoli seguenti;

c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiurdene integrazioni o come allegati al presente obgid;

d) dagli elaborati grafici, dettagli esecutivi, mb® prezzi unitari o relazioni tecniche allegatpadgetto.

Resta, comunque, contrattualmente stabilito che tetspecificazioni o modifiche prescritte nei msaddetti fanno
parte integrante del presente capitolato.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le fornitwlovranno provenire da quelle localita che I'digpare riterra di
sua convenienza, purché, ad insindacabile giuddab direttore dei lavori, ne sia riconosciuta l'idta e la
rispondenza ai requisiti prescritti.
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L'appaltatore & obbligato a prestarsi in qualsiasmento ad eseguire o far eseguire presso il ladriweo istituto
indicato, tutte le prove prescritte dal presenfatoato o dal direttore dei lavori sui materiatipiegati o da impiegarsi,
nonché sui manufatti, sia prefabbricati che reatizn opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifichaialitative dei materiali stessi, da eseguire secoled norme
tecniche vigenti, verra effettuato in contradditice sara adeguatamente verbalizzato.

L'appaltatore fara si che tutti i materiali mantang, durante il corso dei lavori, le stesse caistiehe richieste
dalle specifiche contrattuali ed eventualmente atedal direttore dei lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le fornituron fossero piu rispondenti ai requisiti pretianisi verificasse la
necessita di cambiare le modalita o i punti di appigionamento, I'appaltatore sara tenuto alletredasostituzioni e
adeguamenti senza che questo costituisca titokvanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate, ad insindacabile giedidel direttore dei lavori, dovranno essere imra&inente
allontanate dal cantiere a cura e spese dell'agipadt e sostituite con altre rispondenti ai redjuisihiesti.

L'appaltatore resta comunque totalmente resporesabirapporto ai materiali forniti la cui accetiaze, in ogni
caso, non pregiudica i diritti che la stazione digpde si riserva di avanzare in sede di collautwyisorio.

art. 6
ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti presenti nelle opere da realia la loro messa in opera completa di ogni caizgotipo di
lavoro necessari alla perfetta installazione, dowea essere eseguiti nella totale osservanza debscrizioni
progettuali, delle disposizioni impartite dal dicee dei lavori, delle specifiche del presente wdgio o degli altri atti
contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti wijen materia. Si richiamano espressamente tettpréscrizioni, a
riguardo, presenti nel Capitolato generale emanato D.M 145/00, le norme UNI, CNR, CEIl e tutta lermativa
specifica in materia.

L'appaltatore € tenuto obbligatoriamente a preserdahdirettore dei lavori adeguate campionatungeab 60 giorni
prima dell'inizio dei lavori corredate dai manudiiuso e manutenzione e di tutte le certificazimminprovanti origine
e qualita dei materiali impiegati il tutto desaith lingua italiana. In mancanza di tale presaotag, il direttore dei
lavori potra far rimuovere a cura e spese dell'isar appaltatrice tutti i materiali non idonei o] oaso in cui i
materiali venissero giudicati idonei, allibrareddative quantita solo dopo la presentazione deiéficazioni richieste.

Tutte le forniture relative agli impianti non adegé¢ ai sensi delle prescrizioni stabilite dal pres capitolato e
verificate dal direttore dei lavori, dovranno esseémmediatamente allontanate dal cantiere a curapese
dell'appaltatore e sostituite con altre rispondantiequisiti richiesti.

L'appaltatore resta, comunque, totalmente respdlesdb tutte le forniture degli impianti o parti dissi, la cui
accettazione effettuata dal direttore dei lavon poegiudica i diritti che la stazione appaltaritéserva di avanzare in
sede di collaudo finale o nei tempi previsti dgi(ganzie fornite per 'opera e le sue parti.

Durante I'esecuzione dei lavori di preparazionejndtallazione, di finitura degli impianti e deltgpere murarie
relative, 'appaltatore dovra osservare tutte kesprizioni della normativa vigente in materia afatitunistica oltre alle
suddette specifiche progettuali o del presentetaapd, restando fissato che eventuali discordada@ni causati
direttamente od indirettamente, imperfezioni rigcate durante l'installazione od il collaudo ed bghra anomalia
segnalata dal direttore dei lavori, dovranno esgeyatamente riparate a totale carico e speseagpbiltatore.

art. 7
CATEGORIE DI LAVORO - DEFINIZIONI GENERALI

Tutte le categorie di lavoro dovranno essere etaqélla completa osservanza delle prescrizionipdesente
capitolato, delle indicazioni presenti negli eladtoprogettuali e della specifica normativa e didtggi vigenti.
Si richiamano espressamente, in tal senso, gbadirgia riportati sullosservanza delle leggi, riesponsabilita e gli
oneri dell’'appaltatore che, insieme alle prescrizitefinite negli articoli seguenti, formano pairteegrante del presente
capitolato.
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QUALITA' DEI MATERIALI

art. 8
MATERIALI

| materiali occorrenti per la costruzione delle @peggetto di un appalto avranno la provenienzafgmaltatore riterra
di sua convenienza, purché ad insindacabile giodieila direzione dei lavori siano riconosciutildehigliore qualita
della specie e rispondano ai requisiti appressiaaitid

Quando la direzione dei lavori avra rifiutato quedgrovvista perché ritenuta a suo giudizio instathéle non idonea ai
lavori, l'impresa dovra sostituirla con altra chgponda ai requisiti voluti, ed i materiali rifistadovranno essere
immediatamente allontanati a sua cura e spesestaladel lavoro o dai cantieri

Il controllo relativo all'osservanza delle normertiehe che, regolano la qualita e le caratteristitécniche dei
materiali, & affidato a laboratori prove materidficiali.

Gli addetti al laboratorio incaricato alle provevtBmno avere libero accesso e completa possibili¢antrollo in tutti i
cantieri ove avviene l'approvvigionamento, la camdee e/o la posa in opera dei materiali previstiappalto. 11
prelievo dei campioni da esaminare potra esseguigsan qualsiasi momento e gli addetti alle caaglj impianti, ai
mezzi d’approvvigionamento e di stesa dovranndifae |'opera di prelievo.

Per i campioni asportati dalle opere in corso deg®ne, I'assuntore & tenuto a badare a sua cugpese alla
riparazione di quanto manomesso.

| materiali d’'uso piu frequente dovranno comungspandere alle sottoindicate norme.

a) Acqua

L'acqua usata per gli impasti dovra essere dalopjda e scevra da materie terrose nonché da gestamrosive.

b) Calci

Le calci aeree ed idrauliche dovranno risponderediisiti d’accettazione di cui alle norme del R16.11.1939 nr.
2231.

c) Inerti

| materiali inerti da impiegarsi per la confeziotiemalte e calcestruzzi dovranno possedere le tqualiabilite dalla
normativa vigente relativa all’ esecuzione di op@reonglomerato cementizio. Gli inerti si classifino come terre che
passano o vengono trattenute da crivelli con fiocbtari delle seguenti dimensioni (in mm):

ghiaia o pietrisco da71-25
ghiaietto o pietrischetto da 25-10
ghiaino o pietrischino dal1l0-2
sabbia da2-0,05

E' assolutamente vietato per le confezioni suddidteo di limi o argille, cioe di terre con elemipassanti per crivelli
con fori circolari di dimensioni inferiori a 0,05rm

Per quanto riguarda i materiali inerti da impiegarslla formazione delle pavimentazioni stradali, ¢compresi i
sottofondi, essi dovranno corrispondere alle nop@e l'accettazione delle pietre naturali da costne di cui R.D.
16.11.1939 nr. 2232 e alle norme CNR fascicolo.41883.

In particolare il pietrisco e il pietrischino o giglia per la formazione rispettivamente della nasata e dello strato di
usura dovranno possedere caratteristiche nondnifafle seguenti:

pietrisco pietrischino
peso specifico 2500 kg/m3 2700 kg/m3
coefficiente di qualita 12 25

Per gli inerti da usare nella formazione delletstidi base, dello strato di collegamento (bindedebo strato di usura,
la perdita di peso determinata con la prova "Logéles" dovra essere inferiore o uguale rispettivaea 25,22 e 20.
L'equivalente in sabbia sara sempre maggiore olegués.

Per quanto riguarda i cubetti per pavimentaziossj dovranno essere conformi alla normativa diildiaiscicolo 5 del
C.N.R., ed. 1954.

d) Leganti idraulici

| cementi e gli agglomeranti cementizi a rapid&mmtd presa da impiegare per qualsiasi lavoro, doeraorrispondere
a tutte le particolari prescrizioni di accettaziatieui al D.M. 3.6.1968. Il cemento alluminoso @oéssere usato solo
in casi di provata necessita e solo in seguitmatenso del direttore dei lavori.

Gli altri leganti idraulici dovranno corrispondeabie prescrizioni di cui alla legge 26.5.1965 r#5% D.M. 14.1.1966.
Qualsiasi tipo di legante idraulico dovra essemseovato in modo da ripararlo dall'umidita.

e) Pozzolana

La pozzolana sara ricavata da strati mondi da digp® ed esente da sostanze eterogenee o dimpextii Qualunque
sia la sua provenienza dovra comunque corrisporadéuti i requisiti prescritti dalle norme di attezione di cui R.D.
16.11.1939 nr. 2230.

f) Pietrame

Le pietre da impiegarsi nella muratura e per qasisiltro lavoro dovranno corrispondere ai requigihiesti dalle
norme di accettazione di cui al R.D. 16.11.19392232 e nr. 2235 e dovranno essere a grana congzhib@nuna
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monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamesenza screpolature, peli, venature nonchécintgoni di
sostanze estranee. Dovranno avere dimensioni aagitaticolare loro impiego ed offrire una resigt® proporzionata
all'entita della sollecitazione cui devono essessoggettate.

Saranno escluse le pietre alterabili all'aziondidagenti atmosferica e dell’acqua corrente. Ldrpiga taglio, oltre a
possedere gli accennati requisiti e caratteri géinatovranno essere sonore alla percussione, imdaifenditure e
litoclasi e di perfetta lavorabilita.

g) Laterizi e grés ceramico.

| laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi gex dovranno corrispondere alle norme d’accett&zidi cui al R.D.
16.11.1939, nr. 2233.

Il grés ceramico invece dovra corrispondere allengodi cui alla circolare 15.11.1966 del Min. Lav@ubblici.

| mattoni pieni per uso corrente dovranno esserallptepipedi, di modello costante, e presentaaeadiiasciutto sia
dopo prolungata immersione nell'acqua una resiatatla compressione non inferiore a 150 Kg/cmz2.

| mattoni forati ed i tavelloni dovranno pure pnetsge una resistenza alla compressione di almenidglém?2 sulla
superficie totale premuta.

Le tegole piane o curve dovranno essere esattanaeattabili le une sulle altre, senza sbavatureesemtare tinta
uniforme. Appoggiate su due regoli, posti a mmdadbordi estremi dei due lati piu corti, dovrarsapportare, sia un
carico graduale concentrato nel mezzo di 120 Kgl'wito di una palla di ghisa del peso di 1 Kglarste dall'altezza di
cm 20.

E' vietato I'impiego di laterizi per i quali le p® chimiche da effettuare nei laboratori sperimignidiciali, abbiano
rilevato una quantita di anidride solforica supegiallo 0,05 % in peso.

h) Materiali ferrosi

| materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranessere esenti da scorie, soffiature, brecciapaglie o da qualsiasi
altro difetto apparente o latente di fusione, laamione, trafilatura, fucinatura e simili. Comungessi dovranno
corrispondere alle condizioni di accettazione di alla normativa vigente in materia di esecuzioneogere in
conglomerato cementizio ed a struttura metallica.

i) Legnami

| legnami di qualunque essenza, da impiegare imeog@bili 0 provvisorie, dovranno rispondere #etlg prescrizioni
di cui al D.M. 30.10.1912. Essi saranno provvethatie pit scelte qualita della categoria presziétinon presenteranno
difetti incompatibili con I'uso a cui sono destinat

Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi pittel affinché le fibre non riescano mozze daéigase si ritirino nelle
connessure.

I legnami rotondi o pali, sufficientemente dritlipvranno provenire dal vero tronco dell’albero @ dai rami, in modo
che la congiungente i centri delle due basi norbdalscire in alcun punto del palo. Dovranno esseogtecciati per
tutta la loro lunghezza e conguagliati alle supésfi

| legnami destinati alla costruzione di serramentpavimenti dovranno essere di prima scelta, dittstia e fibra
compatta e resistente, non deteriorata, perfettarsama, diritta e priva di spaccature sia in seadi@le che circolare.
Essi dovranno essere perfettamente stagionatieqea® colore e venatura uniforme, essere prigildlirno ed esenti
da nodi, cipollature, buchi od altri difetti.

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigoiassato, tutte le facce dovranno essere spianaenza
scarniture, tollerandosene I'alburno e lo smussmisura non maggiore di un sesto del lato dellégoseztrasversale. |
legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorategascon le diverse facce esattamente spianatea siemtranze o
risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo senzdburno, né smussi di sorta.

[) Sostanze bituminose

Ogni sostanza bituminosa dovra soddisfare le pzsor contenute nelle seguenti norme del C.N.R.:

- fascicolo 2, ed. 1951. "Norma per I'accettaziorieodami per uso stradale”.

- fascicolo 3/1958 "Norma per l'accettazionealelinulsioni bituminose per usi stradali”.

- fascicolo 7. ed. 1957 "Norme per I'accettazionebitelmi liquidi per usi stradali”.

m) Attivanti I'adesione (dopes)

L'impiego di attivanti sara regolato da prescriziparticolari che la direzione lavori emettera dita in volta. Per
accertare la presenza e la quantita indispensatiitettenere l'adesione desiderata si fara ricdlagpeova A.S.T.M.D
1664-69 o ad altre prove in uso presso il laboiaidirCardano.

n) Lattici di gomma sintetica.

Anche l'impiego dei lattici di gomma sintetica saeolato da prescrizioni particolari che la dice® dei lavori
emettera di volta in volta.

0) Materiali per pavimentazione.

| materiali per pavimentazione fredda come matienelmarmette di cemento, mattonelle greificatstréae quadrelli
di marmo, mattonelle di asfalto, dovranno corriggeme alle norme di accettazione di cui al R.D. 18.939, nr. 2234,
ed alle particolari prescrizioni contenute nellegsile voci dell'elenco prezzi.

Per quanto riguarda i materiali per pavimentazicalela, si richiamano le prescrizioni di cui al puit per quelle in
legno; e si riportano qui di seguito quelle peravimenti in linoleum, P.V.C., gomma o moquette. Quenateriali
dovranno corrispondere per tonalita di colori anp@ni prescelti e presentare una superficie pdivanomalie come
macchie, screpolature, strisciature o gobbe.
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Gli spessori dei vari strati componenti i teli dawno corrispondere a quelli dei campioni preseglta quelli prescritti
nelle corrispondenti voci dell'elenco dei prezzi.

p) Colori e vernici.

| materiali impiegati nelle opere da pittore dovranessere sempre della migliore qualita e del tiygicato dalle
prescrizioni dell'elenco dei prezzi unitari.

q) Materiali elettrici.

| materiali necessari agli impianti elettrici praggmente detti o a quelli analoghi, per i qualiebdano comunque usare
gli stessi materiali necessari agli impianti eleitrdovranno essere conformi alle prescrizioncdi alle norme CEIl e
possedere le caratteristiche unificate delle taddNEL. In particolare non sono ammessi conduttorame di sezione
inferiore a 1 mmq e, qualora usati per la forza,5|ammgq. Le isolazioni, se non indicate nelle wielenco dei prezzi
unitari, non devono mai essere inferiori a 600 Volt

Qualora i conduttori fossero di altri metalli, lezgoni predette saranno variate in rapporto akkstenze elettriche di
quelli prescelti con quelle corrispondenti in rame.

| requisiti di carattere meccanico ed elettrico Idegparecchi di illuminazione impiegati devonopasdere alle
"Norme per apparecchi d'illuminazione" del Comitktettrotecnico Italiano (fascicolo 34-8/1971 - B4} e successive
modifiche ed integrazioni.

r) Tubazioni

Sulle dimensioni dei tubi in calcestruzzo o in cs@anno ammesse le tolleranze previste dalle nBiiMel032 e 4035.
Per tutti i tubi di materiali diversi dal calcestro o dal c.a. saranno ammesse le tolleranze preladle relative norme
vigenti.

| tubi ed i giunti di tubi in PVC per fognatura dewno corrispondere a tutte le prescrizioni dedemma unificata UNI
T7447]7448.

Le tubazioni in polipropilene (PP) dovranno corosgerne alle caratteristiche e misure delle norinendicazione
UNI 7055/72 per materiali termoplastici di polipitgme.

| tubi di raccordo e gli accessori di PVC dovraressere contrassegnati con il marchio di conformhiRadell'UNI,
gestito dall'lstituto Italiano dei Plastici.
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MODI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

art. 9
PREPARAZIONE DEL CANTIERE
E TRACCIAMENTI

Prima di dare inizio a qualsiasi categoria di lavfappaltatore sara obbligato a sgomberare idsitbgni materiale
inutile compresa la vegetazione, in modo che al ermdmdella consegna dei medesimi essi siano bévidodbili e
riscontrabili.

Contemporaneamente l'appaltatore dovra eseguill@vi rdefinitivi, le picchettazioni, i tracciameined ogni altra
operazione per consentire la consegna dei lavodasdubbi di sorta. Nel caso la direzione dei ladowesse ritenere
insufficienti le suindicate operazioni, I'impresavda integrarle nei tempi indicatile dalla direzodei lavori medesima,
senza per questo pretendere una nuova consegl@algiappaltati.

art. 10 .
CONTINUITA DEI CORSI D'ACQUA

L'appaltatore dovra provvedere con diligenza, a@we e spese, salvo casi speciali stabiliti dtavah volta della
direzione dei lavori, ad assicurare la continuigh ebrsi d'acqua interferenti con i lavori. A tad dovranno, se del
caso, essere realizzati idonei canali, da manterereenientemente spurgati, lungo i quali far dedlle acque sino al
luogo di smaltimento, evitando in tal modo Il'allagato degli scavi.

Non appena realizzate le opere, l'appaltatore dmemmpre a sue cure e spese, provvedere con tligaitsidine a
riattivare l'originario letto del corso d'acqua@hando i canali provvisori e ponendo in pristihéerreno interessato
dagli stessi.

L'appaltatore dovra curare che, per effetto dgtlere di convogliamento e smaltimento delle acqoa,derivino danni
a terzi. In ogni caso egli & tenuto a sollevarstézione appaltante da ogni spesa per compensdafessero essere
pagati e/o per liti che avessero ad insorgere.

art. 11
TERRE E ROCCE CONSIDERATE NEI LAVORI

A qualsiasi fine contrattuale, si definiscono cot@ee solo le rocce frammentate e incoerenti opdssono diventare
tali a contatto con l'acqua i cui singoli frammepdssino attraverso i crivelli 71 UNI 2334.

Questi frammenti si classificano a loro volta acs®la che passino o siano trattenuti dai crivellil 2834 piu sotto
elencati:

ciottolo o pietra superiore a7l mm
ghiaia o pietrisco da71a25mm
ghiaietto o pietrischetto da 25 a 10 mm
ghiaino o pietrischino da 10 a2 mm
sabbia da 2 a0,05mm
limo da 0,05 a 0,005 mm
argilla da 0,005mm a dim. inferiori

Per trovanti s’intendono invece ciottoli o pietiegble che si trovino incastonate nelle terre.

Il loro asporto sara compensato con i prezzi detlavo in roccia da mina solo quando il loro volusaea superiore a
guello indicato nei singoli prezzi unitari.

Le terre a loro volta si classificano come Ala, AKB, A2-4, A25, A2-6, A2-7, A4, A5, A6, A7-6 e A&osi come
descritte dalla norma CNR-UNI 10006.

Per terra vegetale, esclusa la terra A8, si intepdésiasi terra contenente anche materia organica.
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TERRE LIMO -
CLASSIFICAZIONE GENERALE TERRE GHIAIO — SABBIOSE ARGILLOSE
GRUPPO Al A3 A2 A4l A5| A6 A7 A8
SOTTOGRUPPO Alg  All A2-4| A2-5|A2-6 | A2-7 A7-5|A7-6
FRAZIONE PASSANTE
ALLO STACCIO UNI 2332:
2 % <50 | - - - - - - - -
0.4 % <so|wso|>s0| -| -| -| - -| -| -| -] ‘1T
0,075 % <15[<25|<10| <35|<35| <35[<35| >35| >35| >35 >3 >3%
PER LA FRAZIONE PASSANTE AL o_
STACCIO 0,4 UNI 2332
Limite liquido (LL) - - | <40 | >40| <40 | >40| <40 | >40| <40 | >40| >40 R
Indice di plasticita (IP) <6 N.P.| <10 | <10 | >10| >10| <10 | <10 | >10( >10 =10 B
PIW {PIW - A
30F | 30F
Indice di gruppo 0 0 0 <4 <8 | 12| <16 | <20 | <20
Denominazioni correnti Ghiaia gSabb Ghiaia o sabbia Limo | Limo |Argill |Argill [Argill
sabbia |afine| limosa e/o argillosa a a a
grossa

CLASSIFICAZIONE DELLE TERRE — Norme CNR — UNI 10080

art. 12
SCAVI IN GENERE

Tutti gli scavi in genere, quindi per qualsiasitighintervento, dovranno essere eseguiti secomtiegni di progetto e
le particolari prescrizioni che saranno impartita#@o esecutivo dalla direzione dei lavori.

In caso contrario, I'appaltatore non solo non akiéto ad alcun compenso per le eventuali maggjaentita di scavo
eseguite, ma anzi sara tenuto ad eseguire a propree spese tutti i ripristini che si rendess@seo conseguenza
necessari. Nel caso di scavi in difetto rispette ahgome assegnate, la direzione dei lavori sivdso di liquidare i
lavori solo secondo le effettive quantita esegaiti far completare gli scavi nei modi di cui alrpo comma, senza
che cio dia diritto a particolari compensi.

Appena effettuata la consegna dei lavori, 'appaiéadovra procedere alla verificazione dei prdbingitudinali e
trasversali del terreno allegati al contratto, mchiediatamente dichiarare per iscritto alla D.Lti secetta come rilievo
del terreno o segnalare le differenze che vi risamsse. Qualora l'appaltatore domandasse l'intiodezdi nuovi
profili ritenuti a suo avviso opportuni per una @siatta rappresentazione del terreno, la direziendavori la potra
concedere, ma avra pero il diritto di contrappauté quelli altri che giudicasse necessari in s@gall'introduzione
suddetta.

Nell’esecuzione degli scavi in genere I'appaltattoera procedere in modo da impedire scoscendineefiinamenti
restando esso oltreché totalmente responsabilecdteali danni alle persone ed alle opere, altrédiligato a
provvedere a suo carico e spese alla rimozione dalkterie franate.

L'appaltatore dovra inoltre provvedere a sue spéfseché le acque scorrenti alla superficie deleeo siano deviate
in modo che non abbiano a riversarsi negli scaairecare danni alle proprieta sottostanti, di estera comunque
unico responsabile. Le materie provenienti daghivein genere, ove non siano utilizzabili, a giudimsindacabile
della direzione, ad altro impiego nei lavori medgsidovranno essere portate a rifiuto fuori deldesdel cantiere, o
alle pubbliche discariche ovvero su aree che litgioae dovra provvedere a sua cura e spese. Quikdomaterie
provenienti dagli scavi dovessero essere utilizpatetombamenti o rinterri, esse dovranno essequesitate in luogo
adatto, accettato dalla direzione dei lavori, Ezeee poi riprese a tempo opportuno.

In ogni caso le materie depositate non dovrannsciie di danno ai lavori, alle proprieta pubblicherivate ed al
libero deflusso delle acque scorrenti alla superficdovranno essere modellate in armonia corrdbstante terreno
nonché inverdite. La direzione dei lavori potra aatgre, a spese dell'appaltatore, le materie digpesin
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

L'armatura di sostegno e la protezione dello sdamoo normalmente parte degli oneri dello scavoesido salvo
che nei prezzi d’elenco non sia altrimenti disposto

Le suddette opere dovranno comunque rispettare oldizioni statiche e le prescrizioni antinfortuitbe.
L'appaltatore resta l'unico responsabile dellailé@idello scavo da lui eseguito. Fermo restanddiiitto della
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direzione dei lavori di richiederne la verificatgta a sua cura e spese, l'appaltatore resta litiescegliere il tipo
d’armatura di sostegno.

Se non diversamente stabilito nell’elenco dei pregstari il taglio e I'asporto di pavimentazionitiminose, in
calcestruzzo semplice o lastricate, sara normaknentmpensato con i prezzi di scavo per la clas$eedeno
immediatamente sottostante, qualora realmenteatpiigs.

Con i prezzi degli scavi sono sempre compensatiegt oneri per le operazioni di esatta rifilataiele scarpate e la
perfetta sagomatura del fondo dello scavo.

Prima degli scavi in genere si procedera allo saatento della terra vegetale e ad un idoneo depdsita stessa in
modo da evitare il mescolamento con altri tipiedr¢no.

La terra vegetale restera a disposizione dellacstazappaltante per eventuali impieghi anche divdirguelli previsti
in progetto.

L'appaltatore & responsabile dei danni ai lavdig, @ersone, delle proprieta pubbliche e private pbtessero accadere
per la mancanza o insufficienza di precauzioniesdicuzione degli scavi.

Prima di iniziare i lavori di scavo l'appaltatora K obbligo di raccogliere presso i vari enti, iaffed aziende
informazioni impegnative relative a cavi, canabindotte e manufatti interrati che si trovasserdiaseh del cantiere.
Cio vale anche per quanto gia indicato eventualen@mtprogetto. | canali, le condotte o altri imgiamessi allo
scoperto durante i lavori dovranno essere pratetticura garantendo la loro funzionalita a totaleco dell'impresa.
L'appaltatore dovra rispondere di tutti i dannimzbnvenienti connessi.

L'appaltatore dovra subito informare le aziendereggsate e il committente di ogni danno arrecatoraotti o cavi.
Tutti gli oneri che I'impresa dovra sostenere memlaggiori difficolta derivanti dai lavori a caudai servizi stessi si
intendono gia remunerati dai prezzi stabiliti @ddlhco per l'esecuzione degli scavi ad eccezioneventuali
spostamenti, in via definitiva, di condotte, cavhanufatti.

art. 13
SCAVI A SEZIONE APERTA

Per scavi a sezione aperta o di sbhancamento sidow® quelli che vengono eseguiti sopra la superfiappoggio
delle macchine operatrici impiegate per la rimoeiolei materiali e il loro trasporto nei luoghi dipbsito senza che le
pareti delimitanti le zone di scavo impediscanaritino gravemente le manovre delle macchine medesi

art. 14
SCAVI A SEZIONE RISTRETTA

Per scavi a sezione ristretta si intendono tutiepvi che non possano classificarsi come scagzine aperta.
Qualora detti scavi dovessero accogliere un quslsianufatto, & vietato all'appaltatore di porvinmarima che la
direzione dei lavori non abbia verificato e acdetie forme e dimensioni degli scavi medesimi. Bwrta termine il
manufatto, si dovranno riempire i vuoti rimasti dorstesso terreno estratto dallo scavo, convesiegmte costipato,
fino a raggiungere il profilo primitivo, ottenendma densita del terreno cosi costipato pari al 9de¥a densita
Proctor-Standard se richiesto. Il materiale cheltasnon impiegato nel riempimento predetto samgpo a discarica o
a deposito in cantiere se la direzione dei lavoritenesse utile per altri impieghi.

art. 15
SCAVI CON ESPLOSIVI

Se per eseguire gli scavi l'appaltatore intendecussplosivi, a tutte le norme precedenti si aggmo le seguenti:
Oltre ad osservare tutte le prescrizioni di legmeacl’uso degli esplosivi, 'appaltatore & obbtma prendere tutte le
precauzioni necessarie ad evitare danni alle persanalle cose, danni di cui in ogni caso & semggponsabile.
Prima del brillamento delle mine, sara controllatee nella zona di pericolo non stazioni alcuna queas Quelle
presenti saranno tenute a distanza di sicurezzaedsbnale addetto tramite bandiere rosse o faratie rossa.

Al momento del brillamento sara dato segnale aowgter dare facolta a tutti i presenti di mettardempo a sicuro
riparo.

art. 16
SCAVI SUBACQUEI E
PROSCIUGAMENTI

Se dagli scavi non si potesse far defluire I'acgaturalmente, sara in facolta della direzione deoti di ordinare,
secondo i casi e quando lo riterra opportuno,diegene di scavi subacquei, oppure prosciugamenti.
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Sono considerati come scavi subacquei soltantdi @selguiti in acqua a profondita maggiore di csatto il livello
costante a cui si stabiliscono nei cavi quelle acthie non possono essere allontanate con I'apéitaeanplici canali
fugatori.

Il volume di scavo eseguito in acqua sino ad umdopdita non maggiore di cm 30 dal suo livello eog¢, non verra
percio considerato come scavo subacqueo.

Il mantenimento degli scavi all'asciutto, sia diealescavazione, sia durante I'esecuzione dei fatihad i relativi
oneri per il prosciugamento sono compresi nel prarztario fissato nell'elenco dei prezzi per la\st subacqueo.
Qualora venga deciso di compensare separatameprtesitiugamento dello scavo, lo scavo stesso wemaiderato
come eseguito all'asciutto.

Per i prosciugamenti praticati durante I'esecuzibele murature, I'appaltatore dovra adottare utégli accorgimenti
atti ad evitare il dilavamento delle malte.

art. 17
RILEVATI E RINTERRI

Per la formazione dei rilevati o per qualunque apdirrinterro ovvero per riempire i vuoti tra lerpt dei cavi e le
murature, o da addossare alle murature, e finocplt#te prescritte dalla direzione dei lavori, spiegheranno in
generale e, salvo quanto segue, fino al loro taeakurimento, tutte le materie provenienti dagéivscin quanto a
giudizio della direzione dei lavori disponibili edlatte per la formazione dei rilevati. Resta comengetato a questi
fini 'uso di terre appartenenti alle classi A5, ,A%7 e A8.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte temad di cui sopra, si provvederanno le matereearrenti
prelevandole ovunque l'appaltatore credera di srevemienza, purché i materiali siano riconoscidbniei dalla
direzione dei lavori.

Comungue per quanto riguarda la stabilita dei alesi intendono qui richiamate, qualora non intcaddizione con le
seguenti norme, quelle di cui alla legge 2.2.197464 sulla stabilita dei terreni, sulle opersastegno delle terre e di
fondazione. Nel caso di rinterri delle trincee pendotte, essi potranno essere eseguiti solo peedettazione delle
condotte poste in opera. Il letto di posa, il @nfto e la copertura, sino a 30 cm al di sopra ié# del tubo esterno,
dovranno essere eseguiti preferibilmente con sabhimeno con materiale vagliato proveniente datlvo (massima
dimensione ammissibile dei grani: 30mm). Per caiedoteressate dall'acqua di falda i rinterri sutid#éevono essere
eseguiti con materiale arido con granulometri@dffamm e 30 mm. A rinfianco avvenuto, lo scavo &emterrato con
strati successivi di altezza massima pari a 30 entgore coerenti, ben costipati fino a raggiungera densita pari al
90% di quella Proctor-Standard. Le fasi di smoniagglle opere di sostegno dovranno in ogni caserescoordinate
con le fasi di rinterro in modo da impedire frane

Il suolo costituente la base sulla quale si dowoamiantare i rilevati dovra essere accuratamemapagvato
asportandovi la terra vegetale ed espurgandoloial@ep cespugli, erbe, canne, radici e da qualsitis materia
eterogenea, e trasportando fuori della sede derdale materie di rifiuto. La terra vegetale dovn&ece essere
depositata in attesa di essere usata per la copeltlie scarpate dei rilevati medesimi o per impiaiversi indicati
dalla direzione dei lavori. La base dei suddéttivati, se cadente sulla scarpata di altro rileesistente o un terreno a
declivio trasversale superiore al quindici per oedbvra essere preparata a gradoni con inclinazioversa a quella
del rilevato esistente o del terreno.

Tali operazioni, se non contrattualmente diversamdisposto, costituiscono oneri gia compresi mezgp unitari per
cui agli effetti contabili essi non saranno prestonsiderazione.

Pertanto nel computo metrico dei volumi si terr&amsiderazione solo la sezione di consegna origineioé quella
anteriore a tutte suddette operazioni di prepangzitella base dei rilevati. La terra da trasportegerilevati dovra
essere anche essa previamente espurgata da emhe, cadici e da qualsiasi altra materia estrandavea essere
disposta in rilevato a cordoli alti da m 0,30 a /500e compattata fino al raggiungimento almencadaéinsita 90 % di
quella Proctor-Standard.

Sara obbligo dell'appaltatore, escluso qualsiasnpemso, di dare ai rilevati, durante la loro castme, quelle
maggiori dimensioni richieste dall'assestameieatite terre, affinché all'’epoca del collaudo i vidi eseguiti abbiano
dimensioni non inferiore a quelle prescritte.

Non si potra sospendere la costruzione di un ritevqualunque sia la causa, senza che ad esstatadata una
configurazione tale da assicurare lo scolo deltuagiovane. Nella ripresa del lavoro, il rilevgia eseguito dovra
essere espurgato dalle erbe e cespugli che virfossdi, nonché configurato a gradoni, praticandimiisolchi per il
collegamento delle nuove materie con quelle primgiegate.

L‘appaltatore sara tenuto riparare a sue spesabfiassamenti, corrosioni ed altri guasti che patstpasi motivo si
verificassero durante la formazione dei rilevate@dhe dopo il loro compimento, fino al collaudo.

Salvo nei casi eccezionali, quando le cave fossieratificate dal contratto, e salvo il caso di wantari circostanze che
sorgessero nel corso dei lavori, I'appaltatore $iagro di coltivare le cave di prestito dove créd®pportuno, a
condizioni perd che le materie che esse forniramorosiano di cattiva qualith o comungque non adattgudizio della
direzione dei lavori, alla formazione dei rilevatnché a condizioni che le cave abbiano semprdaiege completo
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scolo, in modo da impedire in qualunque tempo gistal'acqua od impaludamenti ed inoltre a condiioche siano
osservate le disposizioni delle leggi sull'igiersula sanita pubblica.

Le cave stesse non dovranno, a giudizio del diettiei lavori, pregiudicare la stabilita delle apéla eseguire. | cigli
delle cave dovranno trovarsi al piede d'ogni ritevad una distanza almeno uguale alla profondilié dave stesse e
non mai minore di metri 2 e le loro scarpe essexgodte con inclinazione di almeno 1,5 di baselpdiraltezza.
L'appaltatore non potra aprire cave di nessunaegetza avere prima ottenuto il permesso delleriducompetenti e
senza avere prima soddisfatte le prescrizionigljée

Occorrendo in corso di esecuzione modificare limatione delle scarpe delle trincee e dei riled&ppaltatore sara
tenuto a riprendere il lavoro e a completarlo sediri#éto a speciali compensi, ma alle stesse coodiz prezzi del
contratto per la prima esecuzione.

art. 18
RILEVATI E RINTERRI ADDOSSATI ALLE MURATURE
E RIEMPIMENTI CON PIETRAME

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle muratiegemanufatti o di altre opere qualsiasi, si dom@sempre impiegare
terre sciolte, restando vietato in modo assolutmlego di quelle appartenenti alle classi A4, AB, A7, A8 ed alle
loro sottoclassi.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri reempimenti dovra essere usata ogni diligenza pereh loro
esecuzione proceda per strati orizzontali di egakiézza da tutte le parti, disponendo contemperaeate le materie
bene sminuzzate con la maggiore regolarita e prémae, in modo da caricare uniformemente le mueatur tutti i
lati e da evitare le spianature che potrebberosdexida un carico male distribuito e comunque &hmaggiungimento
almeno della densita pari a 90 di quella Proctan&ard.

E' vietato di addossare terrapieni a muratureedida costruzione. Tutte le riparazioni o ricostrnizche si rendessero
necessarie per la mancata od imperfetta osseraellm prescrizioni del presente articolo, saranniitib carico
dell'appaltatore.

art. 19
RILEVATI COMPATTATI, COMPRESE FONDAZIONI E
SOTTOFONDI STRADALI

| rilevati compattati saranno costituiti da terdate, cosi come descritte dai prezzi dell'elerizgato al contratto, da
mettersi in opera a strati non eccedenti i 25 <80 costipati meccanicamente regolando il numeiigodssaggi e
l'aggiunta dell'acqua in modo da ottenere una dardgfinitiva del terreno pari al 90 % di quellao&or Standard.
Ogni strato sara costipato nel modo richiesto pritinprocedere a ricoprirlo con altro, strato edaasuperiormente la
sagoma della monta richiesta per opera finita, dasdvitarsi ristagni d’acqua e danneggiamenti.|@aael materiale
che costituisce il rilevato siano incluse pietreieste dovranno risultare ben distribuite nell'in@edello strato,
comunque nello strato superiore sul quale poggérpianto della sovrastruttura tali pietre non dowro avere
dimensioni superiori a cm. 10.

Il terreno d’impianto dei rilevati compattati chiarso d’altezza non minore di 0,50 m, qualora siaatura sciolta, o
troppo umida, dovra ancor esso essere compattaadascarificazione, al 90% della densita pred&tadetto terreno
d’'impianto del rilevato avra scarsa portanza lccansolidera preliminarmente per I'altezza giudica&ressaria,
eventualmente sostituendolo con materiali sabb@syhiaiosi. Sara obbligo dell’appaltatore, esclupmlsiasi
compenso, di dare ai rilevati, durante la loro masbne, quelle maggiori dimensioni richieste dedBestamento delle
terre affinché all’epoca del collaudo i rilevategsiiti abbiano dimensioni non inferiori a quellegxritte.

Nel caso di costruzioni stradali fa parte dellarfazione del rilevato, oltre la profilatura dellagzate, delle banchine,
dei cigli, e la costruzione degli arginelli, il @care nella piattaforma il cassonetto di dimensimlo®mea a ricevere
I'ossatura di sottofondo e la massicciata.

Comunque, se non altrimenti prescritto dagli attidgguardanti i prezzi unitari, la composizioneagulometrica delle
terre stabilizzate dovra essere compresa fra lesditeindicate curve riprodotte in diagramma segatimico.

40



SABBIA GHIAIA

100 0
100 10
70 70
55
50 50
40
X X
O
£ /30 g
£ g
D_ —
8
0 2] 100
0Q75 0.4 JO(Z. 5\.00 10.00 30.00 jl.OO
N Y
Setacci UNI 2332 Crivelli UNI 2334
art .20
SCOGLIERE

Ai fini contrattuali, i massi da usare per le fomitme di scogliere sono classificati, indipendergata dalla loro
origine mineralogica, secondo il peso:

1) prima classe: da 50 a 500 kg.
2) seconda classe: da 500 a 1000 kg.
3) terza classe: da 1000 a 3000 kg.
4) quarta classe: oltre 3000 kg.

Le pietre di minore peso, ma comungque non inferrkg 10, potranno essere impiegate, pur compemsate
scogliere, solo per riempire i vuoti fra i massilelelassi predette. Il peso effettivo di questissiail cui peso nominale
sara determinato nell'elenco dei prezzi unitartrgpwariare, qualora essi massi vengono usati parumica scogliera,
del 20 % di detto peso nominale.

Il peso effettivo dovra in ogni caso essere corttenei limiti della classe prescelta. Massi di skasliversa da quella
stabilita dal progetto non potranno quindi mai ess&ccettati. Nel caso, la direzione dei lavorirpgtercio farli
allontanare dal cantiere anche se gia in operaasemz I'appaltatore possa aver diritto ad alcunpesmso. Ogni singolo
masso, indipendentemente dal suo peso, dovra alerensioni trasversali, in qualsiasi modo rilevatd che il
rapporto fra la massima e la minima non sia maigitag di 2.

La posa dei massi a formazione della scogliera eseguita con i mezzi che l'appaltatore riterraiginei senza pero
provocare alcun danno né alle opere eseguite @@rprieta pubbliche o private. La direzione debki potra pertanto
intervenire nel caso di operazioni di estrazioné massi, trasporto, deposito e posa ritenute pleseo perché
I'appaltatore le modifichi in modo da non ingenenareoccupazioni in tale senso.

Resta comunque vietato, a meno che non sia alttirdeposto dal progetto, gettare i massi dall'@téarli rotolare
lungo scarpate in terra. Essi saranno in lineaatigima prelevati uno ad uno e posati al postodesegnato.

Per quanto riguarda la disciplina circa la coltieae delle cave di prelevamento dei massi, si ritaaa quanto
precedentemente prescritto dall'art.10 per le aklixe, necessarie ai rilevati e rinterri.
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art. 21
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

La demolizione, sia parziale che totale di quaissrittura deve essere eseguita con ordine e eometessarie
precauzioni in modo da non danneggiare le residudtiwe esistenti dell'opera interessate alla dzmoe, da

prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lav@ da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i matein genere, che invece devono essere tragporgguidati in basso,
e di sollevare polvere, per il che tanto le stmgttuwla demolire quanto i materiali di risulta dowranessere
opportunamente bagnati.

Durante le demolizioni o rimozioni l'appaltatorevdd inoltre provvedere alle eventuali necessarigtgllature per

sostenere le parti dell'opera interessata a dpteamioni che dovranno restare e disporre in m@loah deteriorare i
materiali risultanti, i quali tutti dovranno ancquatersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsdanni a favore della
stazione appaltante. Le demolizioni dovranno lirsitalle parti ed alle dimensioni prescritte.

Quando, anche per mancanza di puntellamenti oti ptecauzioni, venissero demolite altre partioltdepassati i

limiti fissati, saranno pure a cura e spese d@##ptore senza alcun compenso, ricostruite e se@s ripristino le

parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insingcabile della direzione dei lavori, dovranno essg@ortunamente puliti,
trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito clegranno indicati dalla direzione stessa, usandcalgele per non
danneggiarli.

Detti materiali resteranno tutti di proprieta dedtazione appaltante, la quale potra ordinareppkitiatore di impiegarli
in tutto od in parte nei lavori appaltati. | masdridi scarto provenienti dalle demolizioni e rinmmz dovranno essere
trasportati fuori del cantiere nei punti indicadi a rifiuto alle pubbliche discariche.

art. 22
OPERE IN FONDAZIONE

I manufatti saranno di norma costruiti mettendpi@ino di fondazione costantemente all'asciutton@uin presenza
d'acqua si provvedera all'abbassamento del liddlbacqua almeno fino a 20 cm sotto il predetampidi fondazione.

Le norme che regolano la costruzione delle opefrferdiazione all'asciutto, continue o discontinmeconglomerato

cementizio semplice o in cemento armato, sonoekesstche riguardano le analoghe opere in sopréeeaNel caso

particolare, di getti per le opere di fondazione ed@guirsi in acqua o in presenza d'acqua, Si mserapposite

tramogge o altri specifici mezzi per condurre ilceatruzzo direttamente nel sito a cui & destimatmodo da evitare

al massimo i dilavamenti. Ovviamente, data unaselati resistenza del calcestruzzo o una sua plarécdosatura,

prescritte dalle voci d'elenco dei prezzi contedifd'appaltatore dovra provvedere al maggior dggadi cemento sia

per compensare quello dilavato dall'acqua duramtepkrazioni di getto, sia per compensare queltessario alla

presa e indurimento del calcestruzzo in eccessguba Comunque per tutte le opere di fondazionedgscritte, sia

superficiali che profonde, valgono le norme di alla legge 2.2.1974, n. 64 sulla stabilita deidpiysulle opere di

sostegno delle terre e sulle opere di fondazionaloga non in contrasto con le norme che seguono

Resta comunque stabilito che in caso di pompagowwathno essere installate anche pompe di risenvgarantire un
funzionamento continuo del sistema prosciuganterdsciugamento dovra comunque essere protratbopsolil tempo
strettamente necessario alle operazioni di scalicestruzione dei manufatti.

art. 23
PALI BATTUTI

| pali per fondazione, cioé quelli destinati a reggdirettamente una costruzione, dovranno essdnilfino a rifiuto
col maglio del peso da stabilirsi in relazione dlilmensioni e al peso dei pali ed alla natura eleeno.

Il rifiuto si intende raggiunto quando l'affondanemprodotto da un determinato numero di colpi dghaa(volate),
caduti successivamente dalla medesima altezzasuperi il limite prestabilito in funzione della mportanza di
progetto.

Le ultime volate dovranno avvenire in presenzaditefttore dei lavori, se lo riterra necessarioaaud suo incaricato.
L'appaltatore non potra in alcun caso recidereala penza che ne abbia ottenuto l'autorizzaziotie dezione dei
lavori.

L'impresa € tenuta a registrare la profondita naggi da ogni palo ed il rifiuto alle ultime volgteesentato dal palo
stesso e quindi il carico che ogni palo potra s@stein funzione di questo rifiuto secondo i critkiprogetto o in loro
mancanza applicando la nota formula di Brix corffi@ente di sicurezza 4.

| pali dovranno essere debitamente foggiati a padtan capo, e se la direzione dei lavori stim&@easario, muniti
di cuspide di ferro. All'altro capo, sottopostocailpi di maglio, i pali dovranno essere opportunateemuniti di
cerchiatura o ghiera di ferro che impedisca guhstnte la
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battitura. Ogni palo che si spezzasse duranteflsgione o deviasse, dovra, quando sara richidetla direzione dei
lavori, essere tagliato o divelto e sostituito leoaa cura e spese dell'appaltatore.

L'appaltatore € obbligato a mettere in opera taattipali, quanti ne permettera lo spazio dispdaibiquanti ne potra
esigere una buona e sollecita esecuzione dei lavori

| pali in legno saranno diritti, sani, scortecciatdebitamente conguagliati alla superficie. lintkéro dei pali sara
misurato sul mezzo della loro lunghezza.

Per la confezione dei pali in cemento armato fe@eéra si seguiranno le norme stabilite per tuttiaggti analoghi
lavori in c.a. Per ottenere un piu facile affondatoe specialmente nei terreni sabbiosi, I'infisgiah pali in c.a., oltre
che con la battitura, potra farsi col sussidio'detjua in pressione, facendola arrivare in un gegdiante un tubo
metallico, oppure da apposito foro lasciato lurigede di ogni palo sotto la sua punta.

Gli ultimi colpi di assestamento dovranno pero esskati col solo maglio. | prezzi dell'elenco aléy al contratto
sono riferiti sempre ai pali infissi nella loro lyimezza teorica di progetto. Se si dovessero tegkateste dei pali gia
infissi per portarle ad una predeterminata quotsestp onere € a completo carico dell'appaltatorel. ddso di
insufficiente lunghezza dei pali, ogni loro prolangara valutata solo con il prezzo contrattualdetii pali, senza
alcun maggior compenso.

Formula di Brix: P=@a H
Q¥
P = portanza del palo in t
Q e a = pesi del maglio e del palo in t
H = altezza media di caduta del maglio in cm
E = rifiuto medio degli ultimi 10 colpi in cm

art. 24
PALI DI C.A. IN OPERA ENTRO FORMA BATTUTA

| pali di c.a. in opera saranno eseguiti infiggeneébterreno con uno dei sistemi in uso, o spebiavettati, un tubo
forma del diametro corrispondente a quello del mdle si vuole costruire, sino a raggiungere lagrdita prevista
dal progetto. | tubi metallici saranno provvisti'edtremita inferiore di puntazze di ghisa o di eetn armato o di
acciaio atte a garantire la chiusura stagna dufargattitura, e di tipo da abbandonarsi nel texren

Raggiunta la profondita necessaria, il tubo forraa riempito con conglomerato cementizio, benipasi.

Detti pali potranno essere armati per I'intera lwezza o per parte di essa, mediante opportunabregaba metallica
da collocarsi nel tubo forma prima del getto deiglomerato.

L'impresa & tenuta a registrare sia le profondiggiunte che il quantitativo di conglomerato pastopera per ogni
palo.

Per la confezione ed il getto del conglomerato gcdim@ varranno le norme relative alla esecuziopéiedopere in
cemento armato. Per la esecuzione del bulbo adhsispe di base, dopo raggiunta con I'estremitaiovie del tubo la
guota stabilita, senza ritirare o sollevare il tulmosma, si verseranno piccole quantita di conglat®re le si
comprimeranno energicamente con maglio del pesanferiore a quello del maglio impiegato per lativata del tubo
forma. Si procedera poi alla esecuzione del fustiewwando gradatamente il tubo con tutti gli acomenti necessari per
non abbandonare il calcestruzzo ed evitare l'intedmhe dell’acqua.

La portanza del palo verra determinata con coeffig di sicurezza non inferiore a 2,5.

A palificata ultimata dovranno eseguirsi delle prali carico su singoli pali, scelti dalla direzioshei lavori, su almeno
2% dei pali interessanti la medesima opera, comiammo di due.

art. 25
PALI IN OPERA TRIVELLATI E MICROPALI

Sono definiti trivellati i pali realizzati con aspazione del terreno mediante escavazione - paifoma con apposita
trivella e relativa immissione di cemento armato.

La perforazione dovra essere eseguita con le teenitonee a non alterare le caratteristiche mechardel terreno
ed in particolare dovra ridurre il piu possibile:

a) i fenomeni di allentamento della coesione detgliti del terreno;

b) la diminuzione di densita degli strati incoeient

¢) la diminuzione delle tensioni orizzontali defr&ano;

d) i fenomeni di riduzione dell’attrito tra palderreno legati ad un eccessivo uso di fanghi.

La perforazione sara eseguita:

a) a secco senza rivestimento nel caso di terianedia o alta coesivita;
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b) a secco con rivestimento in tubi di acciaio ami& sezioni collegate da manicotti esterni nebatiderreni a bassa
coesivita;

c) con fango bentonitico immesso progressivamelteoperazioni di scavo nel caso di terreni conltiaizioni
d’acqua.

Le tolleranze dimensionali dovranno essere ma¥eper la variazione della posizione planimetrieaphli, max
del 2% per la verticalita del palo e max del 3%lperariazione della sezione del palo rispetto @lgudi progetto.

L'appaltatore dovra verificare sempre che le opdirecavo non danneggino cavi elettrici o tubazisastando
pienamente responsabile dei danni diretti ed ittiicausati.

Le armature saranno costituite da barre tonde adatlenza migliorata per i ferri longitudinali, daauspirale in
tondino per quelle trasversali e da legature cqpiofilo di ferro; in ogni caso le gabbie saramreparate fuori opera
e quindi posizionate, con gli opportuni distanzigtsolo prima del getto.

Il calcestruzzo, salvo diverse indicazioni, dowara una resistenza minima di 29 N/mmq (300 Kg.)ceajil getto
dovra essere eseguito senza interruzioni finocaltapleta immissione dell’impasto nel cavo del paler, il getto verra
utilizzato un tubo di convogliamento in acciaio ezisni con giunti filettati 0 a manicotti estermtNel caso di pali
trivellati in presenza di acqua o fango bentonitldobo di convogliamento verra posto a ca. 30¢60dal fondo della
perforazione e dovra avere un tappo di 30 cm déspe introdotto nella sezione del tubo stessogdel getto del
calcestruzzo e si dovra iniziare il getto con unardita di calcestruzzo pari al volume della sezidal tubo ed altri 3/4
metri lineari del palo.

Sono considerati micropali i pali di fondazionevédiati con un diametro non superiore a 25 cm zeali con
un’armatura in acciaio e malta di cemento gettatapera. Nel caso di micropali eseguiti in roccitgereni molto
compatti deve essere utilizzato il getto o riempitoea gravita mentre per i micropali eseguiti Suetei di varia natura
devono essere utilizzati getti e riempimenti a basgssione o iniezioni ad alta pressione.

Le tolleranze dimensionali sono del 2% max perdaiazione dell’asse del micropalo rispetto a qudllprogetto,
max 5 cm di variazione sul posizionamento del ngato rispetto a quello previsto.

Tutti i lavori di perforazione sono compresi nefiere di esecuzione del micropalo e dovranno esseguiti con le
attrezzature idonee preventivamente concordaté dimettore dei lavori.

In rapporto alla consistenza del terreno, le opdirgperforazione dovranno essere eseguite con Hhnesto
provvisorio di protezione o con utilizzo di fanghicemento e bentonite confezionati con i seguagpiporti in peso:

— bentonite/acqua 0,05 - 0,08

— cemento/acqua 0,18 - 0,23.

Le armature dovranno essere realizzate con baradecknza migliorata, spirali di tondino e legatcoa filo di
ferro e dovranno avere un copriferro minimo di dgd Nel caso di armature tubolari le giunzioni saarealizzate con
manicotti filettati o saldati. Quando i tubi di aatara sono dotati di valvole per liniezione si diprovvedere
all'esecuzione e pulizia dei fori di uscita dellalta; tali valvole saranno costituite da manicdttijomma con spessore
minimo di 3,5 mm fissati con anelli in fili di a@ib saldati al tubo in corrispondenza del manicotto

L’esecuzione del fusto del micropalo dovra esseegeita nel piu breve tempo possibile e quindetlgtoperazioni
di perforazione, pulizia, posizionamento delle aums distanziatori dovranno permettere di esegiligetto della
malta di cemento al massimo entro un’ora dal momeatla perforazione; per i micropali realizzatirotcia che non
abbiano infiltrazioni o cedimenti sono consentiteirvalli di tempo anche maggiori.

Il riempimento a gravita sara realizzato mediamtetubo di alimentazione posto a 10 -15 cm dal foote
convogliera la malta di cemento e verra estratango il foro sara completamente riempito con soddtanpriva di
tracce degli eventuali fluidi di perforazione.

Il iempimento a bassa pressione sara realizzatpp caver rivestito il foro, con la posa della maiita un
rivestimento provvisorio come per il riempimentogeavita; in seguito verra applicata al rivestimentoa testa a
pressione dalla quale sara introdotta aria in peessollevando gradualmente il rivestimento fifka aua prima
giunzione. A questo punto dovra essere smontasadmne superiore applicando la testa a pressianeela rimasta
nel terreno e, dopo il necessario rabbocco, sique@ nello stesso modo per le sezioni successiveafla completa
estrazione del rivestimento.

L'iniezione ripetuta ad alta pressione viene realia con le seguenti fasi:

a) riempimento della cavita compresa tra il tube pareti del foro con iniezione dalla valvola passa;

b) lavaggio con acqua dell'interno del tubo;

) successive iniezioni, dopo la presa della méitta, a sei volte il volume del foro da effettuaesitro i valori di
pressione corrispondenti alla fratturazione idiyli

d) nuovo lavaggio con acqua all'interno del tubo;

€) nuove iniezioni, dopo la presa della malta detiene, solo dalle valvole che non hanno raggiumalori indicati
al punto c) oppure dalle valvole che riportino vath pressione inferiori a quelli previsti.

Le malte cementizie dovranno avere un rapporto acgmento minore di 0,5 ed una resistenza di 291800
Kg./cmq); gli inerti saranno costituiti da sabbiief lavata per i micropali riempiti a gravita opputa ceneri volanti o
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polvere di calcare passati al vaglio da 0,075 meicropali riempiti con iniezioni a pressione. dshggio minimo dovra
essere di Kg. 600 di cemento per mc. di impasto.

art. 26
DIAFRAMMI

Per i diaframmi in c.a. che venissero realizzati palancole o pali, valgono le norme suindicatitirge ai medesimi.
Per i diaframmi realizzati come normali opere inme&ito armato, sia pure a parete sottile, valgonookene che
seguono, relative al medesimo.

| diaframmi realizzati invece scavando il terrermnauna benna speciale per consentire la costruziorsngoli
elementi, senza forme metalliche che contengat@riéno medesimo, dovranno costruirsi in preseniectonite o
altro fango argilloso che preservi dai crolli legtaterrose durante lo scavo ed il getto. Esdraiiami potranno essere
0 in calcestruzzo semplice o in cemento armato migtela di cemento e bentonite. In quest’ultimeocaon potra
eseguirsi un elemento di diaframma prima che qug#ailtimato non abbia fatto sufficiente presaediiare spinte sul
terreno circostante. Gli elementi qualora alterpatranno pero essere costruiti anche senza iaterrei del lavoro.
Comunque la lunghezza planimetrica di ogni elemelutera essere tale da evitare crolli del terremoostante. Se
durante i lavori gli assorbimenti della bentonitdalla miscela cementobentonite da parte del teragtnaversato dal
diaframma dovessero essere eccessivi, i lavoriasma essere immediatamente sospesi. L'appaltateegtisa subito
la direzione dei lavori dell'accaduto e rimarraaitesa delle sue disposizioni che dovranno comuagsere date entro
20 giorni dall'avvertimento.

Nel caso di rispetto di questo ultimo termine datepalella direzione dei lavori, I'impresa non adiétto di alcun
speciale compenso a causa di quanto accaduto.

art. 27
TURE E PARATIE
PROVVISORIE

Quando, per operare all'asciutto, si dovesserougseture, paratie o diaframmi provvisori, i relatiavori, qualora
previsti in contratto come opere a carico dell' anistrazione, saranno eseguiti e valutati secorelmdrme
riguardanti le opere definitive.

A lavori ultimati, quando le funzioni di queste operovvisorie dovessero essere esaurite, essensaranosse solo
su ordine della direzione dei lavori, che potrahendecidere di non rimuoverle o rimuoverle solpante. Comunque
allimpresa e dovuto anche per la rimozione sofweizzo a tal fine previsto in contratto.

art. 28
SEMINAGIONI E PIANTAGIONI

Le seminazioni di essenze erbacee o le piantagioarbusti o alberi saranno eseguite in stagior@odpna e nei
modi richiesti da ogni particolare essenza. L'ajapade € comungue obbligato ad assicurare, anaheaacimazioni,
pulizie e irrigazioni successive alle seminazionipintagioni, che le piante, erbacee o arboreeressate
all'operazione, attecchiscano. In caso contrarib @gvra, senza alcun compenso, rinnovare le seziina e

piantagioni.

Se i tempi idonei a una normale seminazione, pigo@ o cultura dovessero non essere coincidemti qeelli

contrattuali, I'impresa non potra essere postaemafe. Parimenti sara automaticamente riconostiutzecessaria
proroga qualora eventi climatici anormali dovessienpedire I'attacchimento e la crescita delle ezeeerbacee o
arboree interessate alle seminazioni e piantagioni.

art . 29
PAVIMENTAZIONI ESTERNE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
(Articolo valido qualora nel progetto non vi foseeappositi elaborati normativi predisposti)

Prima di iniziare i lavori della pavimentazione pramente detta, sara necessario preparare il plammsa con
demolizione e scarifica delle parti eccedenti letgudi progetto.
In queste operazioni I'appaltatore dovra tenergéocohe potranno essere reimpiegati solo quei naditelii risulta che,
dopo opportuna selezione o manipolazione, saraiutbcgti idonei dalla direzione dei lavori. | ma#drin eccedenza
al fabbisogno saranno allontanati a cura e spdbapgpaltatore.
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Eseguite le operazioni di demolizione o scarifizgpaltatore provvedera a sagomare il piano dapegolarizzando e
distribuendo il materiale di apporto fresco ed ¢walmente quello ricuperato dalla scarifica secot@l@endenze
longitudinali e trasversali previste dal progettmdicate dalla direzione dei lavori.

Le operazioni di scarifica, riselezione e sopratuitarica con materiale fresco non dovranno essseguite durante il
periodo di gelo, pioggia o neve.

| materiali di ricarica, avranno un contenuto digaa il piu possibile vicino all'umidita ottima diostipamento
determinata con le prove di laboratorio.

A costipamento ultimato la superficie del piangdsa dovra presentare una struttura uniforme éestabiva di parti
sciolte con andamento, sagoma e pendenza confdrpiiogetto o alle prescrizioni della direzione d@vori. La
planarietd della superficie sara verificata conragolo della lunghezza di ml. 4,00 la cui facciavidoaderire
completamente al piano senza lasciare fessuragigm@riori a 1 cm. A costipamento avvenuto, la capgortante del
terreno, misurata sulla superficie costipata traraita piastra di 30 cm di diametro, sara tale daresespressa da un
modulo di deformazione maggiore o uguale a 800rkg/c

Fra gli oneri a carico dell'appaltatore per glieimenti sopraindicati vanno posti quelli per lanfiazione di accessi,
incroci, raccordi altimetrici e planimetrici, alEamenti di corsia o sagome particolari. Vanno meottompresi fra
questi oneri anche quelli dovuti alla presenza mieadestinate a interferire e raccordarsi succasmnte alla
pavimentazione, come rotaie, bocchette d’'ispeziohwisini, griglie, giunti ecc., nonché quelli ddvalla presenza di
traffico a senso alternato sulla corsia prospieiex@mpresi i mezzi di segnalazione o all'esecuzamidavori a tempi
alternati al traffico, su corsia unica.

Durante la preparazione del conglomerato bitumirmmeoeseguire la pavimentazione propriamente dsttarra conto
che il bitume impiegato nella miscela dovra esssreldato alla giusta temperatura onde consentirgfdrme
distribuzione in tutto l'impasto, e possedere ureosita compresa fra 75 e 150 sec. Saybold Furol.

In ogni caso il bitume non dovra mai essere immaigato ad una temperatura superiore a 175° C aloera essere
scaldato oltre tale temperatura nel corso delleazgeni cui € sottoposto nell'impianto. Sara neagsspoi verificare
che prima del mescolamento la differenza di tentpesdra aggregati e bitume non superi 15° C.

Tutti gli aggregati dovranno quindi possedere tageratura desiderata e un tenore di umidita inumesaso superiore
a 1%.

Se la composizione dei conglomerati prevede andmpiégo di "lattici di gomma”, sara necessario antare la
temperatura degli aggregati, rispetto a quelladicata, di almeno 10°, considerando la percentdiad@mma aggiunta
e la distanza dellimpianto dal luogo di stesutacdnglomerato dovra comunque giungere alla ficgtricon una
viscosita analoga a quella prevista per i normaliglomerati.

In qualsiasi caso, anche per gli aggregati, la tzatpra degli inerti al momento dell'introduziongl mescolatore non
dovra mai superare 175° C.

Nel confezionare i conglomerati con bitumi liquadiosserveranno speciali prescrizioni per gli aggtieche, essiccati
in precedenza a 100° - 110° C, saranno inviatiedauolatore a temperatura non superiore ai 60°C.70°

La direzione dei lavori si riserva inoltre la fat@otli imporre il parallelo impiego di un attivart@adesivita.

Allo scopo di permettere il controllo delle temgera sopra indicate, gli impianti di miscelazioraano dotati di
termometri installati all’'uscita dell'essiccatore nelle tramogge di raccolta a caldo per gli aggiega alle
termocisterne e nei condotti di adduzione pergalee.

L'attivazione dei bitumi mediante I'impiego di dapeara eseguita o durante il rifornimento delléeciw di deposito,
travasando contemporaneamente e nelle rispettiopopzioni il bitume e l'attivante, o attraversorerizature che
prevedono l'aggiunta dei dopes direttamente al moongell'impiego.

Il conglomerato deve arrivare sul luogo di ste$a @mperatura indicata dalla direzione dei lavooinunque di poco
inferiore a quella controllata durante il mescolatoe Il trasporto e lo scarico del conglomeratcasao effettuati in
modo da evitare di modificarne la qualita. Conferi@ trasporto del conglomerato saranno inoltraroegati in modo
da consentire la posa ed il costipamento interagnafia. luce del giorno, a meno che non esista upiainto
d’illuminazione artificiale giudicato soddisfacertalla direzione dei lavori.

Non si procedera alle operazioni di stesa dell'stpguando le condizioni meteorologiche sianodalhon garantire la
perfetta riuscita del lavoro, quando il piano dsai presenti sporco e/o bagnato e quando la tatapg ambiente sia
inferiore a + 5° C. Il conglomerato sara steso euetdi finitrice meccanica. Nei casi in cui l'impieg@lla medesima si
riveli impossibile o limitato, la direzione dei lan potra autorizzare o ordinare la stesa a manmaPdella stesa
l'appaltatore provvedera in ogni caso ad eseguilgcaurata pulizia del piano di posa allontanardpdivere, le erbe
ed ogni materiale sciolto senza pregiudicare lattsira o il profilo del piano stesso. Se il piarigppdsa & costituito da
un precedente strato di pavimentazione in conglatodsituminoso, la superficie interessata saréateaton una mano
d’emulsione bituminosa atta a facilitare I'ancoiagte! nuovo strato.

Per evitare eccessi e trasudamenti, tale manccsananque limitata all'effettiva necessita imposiiedcondizioni del
manto preesistente e oscillera fra 250 e 300 grdemra mai superare i 500 gr. Eseguita l'operazibrstesa della
miscela, si provvedera immediatamente al suo cstimto mediante rullatura. E' indispensabile aygefazione di
costipamento avvenga quando la miscela & ancada,a@dsia a temperatura non inferiore a 110° C.

A costipamento ultimato la superficie della pavitagione dovra presentare una struttura uniforméabkils, con
andamento, sagoma e pendenze conformi al progetto.
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Se non altrimenti disposto nelle singole voci @inelo dei prezzi unitari, la composizione granuloioata secco delle
miscele di inerti da usarsi per i conglomerati imitwosi destinati alle pavimentazioni stradali, sesaforme ad uno dei
quattro tipi di cui si allegano le curve carattécise. Per ognuna di esse dovra essere presaitttpde di legante
bituminoso o asfaltico, se non dalla corrispondewige dell'elenco dei prezzi unitari, dalla diremadei lavori, anche,
ma non solo, in seguito a prove di laboratorio.

La miscela secca degli aggregati dovra essere cetmpo modo da rientrare interamente nei limitispréti per la

relativa classe al conglomerato della sua curvawgoanetrica.

Il contenuto di bitume della miscela fornita dowascillare entro i limiti compresi fra +/- 0,5 % dsdntenuto predetto.
Comunque sara fondamentale che i conglomeratinealée bituminose rispettino i seguenti limiti a#mi alle prove

Marshall, condotte alla temperatura di 60° C, sdoda norma ASTM D.1559, con costipamento di 5@ifaccia.

Strato di- base Il.co usura
rapporto di

rigidita kg/mm 250 300 350
numero vuoti dei

provini minore di% 8 6 4

Gli spessori dei singoli strati dovranno esserefaom a quelli prescritti. All'insufficienza riscorata in uno strato
inferiore si potra sopperire con il maggior spesstello strato immediatamente sovrastante purchéedesimo sia
costituito da miscela piu pregiata. Non & ammeksisdontro inverso, ossia minore spessore dehatstsovrastante
compensato da maggior spessore dello strato inéer& ammette invece una diminuzione dovuta adauger il solo
strato a contatto con I'azione del traffico, chenamento del collaudo non dovra superare il 10 %o dpessore di
progetto. Se lo strato portante dovesse rimanenpdeaneamente a contatto con il traffico, non & assa la somme
delle due usure. Le superfici finite dei singofasitdovranno rispettare le quote previste ed esssenti da ondulazioni
o avvallamenti. La planarita della superficie delmo d'usura o altro strato a diretto contatto ltaarione del traffico,
sara verificata con un regolo della lunghezza di4tl0, la cui faccia dovra aderire completametéep@avimentazione
senza lasciare fessurazioni o scostamenti supexi@imm. | cigli estremi della pavimentazione odiimitazioni
destinate a restare in vista, saranno fresate liat&gjuando non si presenteranno a spigolo viguando usciranno
dall'allineamento previsto di 20 mm su 4,00 mluidhezza. Per una corretta verifica dei mateudgila miscela allo
stato sciolto e della miscela costipata, la dinezilavori provvedera a fare eseguire i seguenligpiee controlli su:
Miscela allo stato sciolto: un campione ogni 30Dappure 500 t di fornitura, da prelevare all'impian davanti alla
coclea della finitrice per le verifiche della conspone quantitativa e dei parametri Marshall.

Miscela costipata: una carota o tassello dellotstia opera da prelevare ogni 7500° mer il controllo
dell'addensamento (% dei vuoti), la verifica degkessori e la composizione quantitativa.

Verifica della temperatura: all'impianto e duralag@osa in opera.
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CONGLOMERATO BITUMINOSO classe “Semiaperto”
Per ,Strato di Base" dello spessagra 7 cm

FILLER AGGREGATO FINO AGGREGATO GROSSO
SERIE 200 80 60 40 20 10 AT 3 A E T T2 | 2"
U.S. STANDARD
100 0.074 0.1770.25 0.42 0.84 2 476 6.3 95 127 91 254 39.1
0
9 10
80 20
N 70 30
z
w 60 40
=
<
A 50 / 50
X A
40 0
A1
30 7
/
20 80
/
/ —
10 %
/
0 T 100
SERIE UN " 005 01 0.212 05 1 2 5 10 5 20 25 30 40 50

Limiti e corrispondente fuso granulometrico
per la MISCELA SECCA DEGLI INERTI

COMPOSIZIONE
GRANOLOMETRICA
% PASSANTE IN PESO
Set.| AS.| T.M. Pass
1%"| 38 1 100
1” 25 4 80-100
Yy 19 1 67-85
" 12 7 55-69
3/8"| 9 52 48-60
Yy 6 35 39-51
n.4 4 76 33-45
10 2 00 20-31
20 0 84 12-22
40 0 42 7-15
80 0 177 3-9
200 0 074 1-5
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CONGLOMERATO BITUMINOSO classe “Semichiuso”

Per strato di Collegamento (Binder)o ,Portantela@epessore a 4 cm

SERIE
U.S. STANDARD
100

50

90

80

70

60

50

PASSANTE IN %

40

30

20

10

10

20

30

40

50

60

70

80

920

SERIE UN ° 005

FILLER AGGREGATO FINO AGGREGATO GROSSO
200 80 60 40 20 10 141 3/2* 172" 3/4* 1 112"
0.074 0.1770.25 0.42 0.84 2 476 6.3 9.5 127 91 254 39.1
///
/
//
4 A
e
L~
L~ /
T L
T //
’_//
0.1 0.212 0.5 1 2 5 10 5 20 25 30 40
Limiti e corrispondente fuso granulometrico
per la MISCELA SECCA DEGLI INERTI
COMPOSIZIONE
GRANOLOMETRICA
% PASSANTE IN PESO

Set. | AS.| T.M.| Pass

17 |25 4 100

¥ |19 1 82-100

v |12 7 65-80

3/8" |9 52 55-70

Yi' |6 35 45-59

ng |4 76 39-52

10 |2 00 25-36

20 |0 84 15-24

40 |0 42 9-16

80 |0 177 | 5-10

200 | O 074 | 3-7
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CONGLOMERATO BITUMINOSO classe “Chiuso”
Per ,Manto/Strato d‘Usura“ dello spessara 3 cm

FILLER AGGREGATO FINO AGGREGATO GROSSO
SERIE 200 80 60 0 20 10 T KA V7 A1/ R 172 | 2
U.S. STANDARD
100 0.074 0.1770.25 042 0.84 2 476 6.3 95 127 91 254 39.1 50
0
% / 10
80 // // 20
N 70 / L/ 30
Zz
= 60 40
z
& / /
%) 50 v 50
<
a
40 _ 60
30 /
/ / 70
/
) / ul //, *
10 ] )
/
0 100
SERIE UN ™ 0,05 0.1 0.212 05 1 2 5 10 5 20 25 30 40 50

Limiti e corrispondente fuso granulometrico
per la MISCELA SECCA DEGLI INERTI

COMPOSIZIONE
GRANOLOMETRICA
% PASSANTE IN PESO
Set. | AS.| T.M.| Pass
w12 7 100
3/8" |9 52 82-100
V" |6 35 66-82
nd |4 76 58-72
10 2 00 40-52
20 |0 84 25-35
40 |0 42 17-25
80 |0 177 10-16
200 | O 074 5-9

50



CONGLOMERATO BITUMINOSO classe “Chiuso”
Per ,Manto/Strato d‘Usura“ dello spessara 2,5 cm

SERIE
U.S. STANDARD
100

50

90

80

70

60

50

PASSANTE IN %

40

30

20

10

FILLER AGGREGATO FINO AGGREGATO GROSSO
200 80 60 40 20 10 /41 3/2¢ 172" 3/4* 1* 11/2*
0.074 0.1770.25 0.42 0.84 2 476 6.3 9.5 12.7 91 254 39.1
/ /
/ / ,/
// //
A L~
////

///
L—T

0.1 0.212 0.5 1 2 5 10 5 20 25 30 40

10

20

30

40

50

60

70

80

920

SERIE UN ° 005

Limiti e corrispondente fuso granulometrico
per la MISCELA SECCA DEGLI INERTI

COMPOSIZIONE
GRANOLOMETRICA
% PASSANTE IN PESO
Set. A. | T.M. | Pass
S.
3/8" |9 52 100
7 6 35 79-100
n.4 4 76 69-83
10 2 00 45-58
20 0 84 31-41
40 0 42 21-30
80 0 177 | 11-19
200 0 074 | 5-9
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art. 30
PAVIMENTAZIONI ESTERNE IN MATERIALI DIVERSI

Tutte le pavimentazioni esterne agli edifici eseéguin materiale diverso dal conglomerato bituminosome
pavimentazioni in cemento armato, in piastrellegiwttoli, in lastre di calcestruzzo, in lastre gétra, in cubetti di
pietra, in doghette di legno, o altre, saranno @isegecondo le tecniche tradizionali del luogo sea0 state previste a
meno che esse tecniche non contrastino con leiziesire prescrizioni contenute nelle singole vdeil'elenco dei
prezzi unitari.

Comunque, a lavoro ultimato, queste pavimentazionranno presentare una stabile e regolare sujgerientrollabile
col metodo del regolo di legno della lunghezza bi#@0, come per le pavimentazioni in conglometdtominoso.

Il riscontro della loro stabilitd e regolarita potessere fatto non prima di sei mesi dalla lorimnalzione. Nel caso di
risultato negativo del suddetto controllo o di ialtrconvenienti visibilmente gravi, I'appaltatorevda demolire e
ricostruire la parte di pavimentazione non accettila direzione dei lavori.

art. 31
MALTE E CONGLOMERATI

Le dosi dei diversi materiali da impiegare perdaposizione delle malte e dei conglomerati, quatana in contrasto
con quanto stabilito dalla descrizione d’ogni silegprezzo unitario dell'elenco di contratto, dowranessere le

seguenti:
1.malta comune:
calce comune gl. 3,00
sabbia mc. 0,90
2.malta idraulica:
calce idraulica gl. 3,00
sabbia mc. 0,90
3.malta bastarda:
calce idraulica gl. 1,50
cemento “325” gl. 1,50
sabbia mc. 0,90
4.malta cementizia:
cemento “325” gl. 3,00
sabbia mc. 0,90
5.calcestruzzo per riempimenti, livellamenti e
simili:
cemento “325” gl. 1,50
inerti toutvenant mc. 0,90
6.calcestruzzo per opere non armate:
cemento “325” ql. 2,50
inerti mc. 1,00
7.calcestruzzo per cementi armati:
cemento “325” gl. 3,00
inerti mc. 1,00

La sabbia da usare nella preparazione delle mattgpendentemente da quella da usare per i calzzstdisciplinate
all'art.1, sara la frazione di inerte passanteilpeaiglio a fori circolari di 1,00 mm trattenuta dello a fori di 0,50
mm.

Quanto gli inerti non sono "tout - venant", essindéndono granulometricamente composti in mod@m@sentare il
minimo numero di vuoti, comunque entro i limiti gina frazione passante per il taglio a fori circotir2,50 mm e
trattenute da quello di 0,50 mm di diametro dei. for

Quando la direzione dei lavori ritenesse di varileproporzioni su riportate, I'appaltatore sardliglato ad
uniformarsi alle prescrizioni della medesima, sdlv@onseguenti variazioni di prezzo in base alleve proporzioni
previste.

Le dosi degli inerti separati da mescolare pernette un inerte complesso da usare per calcestmziridi con un
minimo numero di vuoti, dovranno essere determiicate esperimenti o in cantiere o in laboratorioerim 1 mese
prima dell'inizio dei lavori che comportino I'impje di detti calcestruzzi.

Salvo quanto indicato nell'elenco prezzi, l'uso atiditivi per conglomerati e/o malte cementizie desssere
autorizzato espressamente dalla direzione deiilavor

Durante i lavori dovranno eseguirsi frequenti colfitrdella granulometria degli inerti, mentre lasigenza del
conglomerato deve essere comprovata da prove areesigne su cubetti prima e durante i getti, cofrdguenza
prevista dalle vigenti norme in materia.
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Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, domno essere preparati solamente nella quantitassexia per

limpiego immediato, cioé dovranno essere prepaddta per volta. | residui d'impasti che non avassper qualsiasi

ragione immediato impiego dovranno essere gettaiigo.

Se le prescrizioni dei prezzi unitari dovesseroaiglare le classi di resistenza dei calcestruzeice che le dosi, allora
ogni classe sara determinata, prima dell'inizioldeori che comportino I'impiego di detti calcestriy sottoponendo a
prova di compressione otto provini normali e quiapplicando la seguente espressione:

K =Xm- 0,675 Sx in kg/cm2

essendo Xm la media degli otto valori delle resisteunitarie a compressione e Sx il loro scartapteco medio. La
classe sara indicata per difetto con arrotondangentiO a 10 kg/cma2.

Nel cantiere dovranno essere presenti e manteruters in perfetta efficienza tutte quelle attreamamnecessarie a
garantire una perfetta esecuzione degli impastinedqualita costante del calcestruzzo.

art. 32
MURATURE IN GENERE

Nelle costruzioni delle murature in genere verreataula perfetta esecuzione degli spigoli, la e@stme di voltine,
piattabande, archi e verranno lasciati tutti i I58eei in incavi, canne e fori:
per ricevere le travi in genere, le pietre da taglquanto altro sara messo in opera dopo la foomazielle murature;

per il passaggio dei tubi per qualsiasi impiantevizio;

per le condutture elettriche;

per gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, seglinferriate, ringhiere e davanzali;

per la formazione di incavi e nicchie radiatori.
Comunque sara da evitare il piu possibile di sdpei muri gia costruiti per praticarvi i fori ddetti. La costruzione
delle murature deve iniziarsi e proseguire unifarmeate, assicurando il perfetto collegamento cormleature
esistenti. All'innesto con muri da costruirsi inm@go successivo dovranno essere lasciate opportun@esature in
relazione al materiale impiegato. Le composiziailelmalte da usarsi nelle murature, qualora ntvimanti prescritto
dalle voci dell'elenco dei prezzi unitari, sono lipieontenute nelle norme di cui all'art. 24.
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema nat$itvo adottato, debbono essere sospesi nei peatiagtlo, nei quali la
temperatura si mantenga per molte ore al disotreidi gradi centigradi.
Quando il gelo si verifichi solo per alcune orelaelotte, le opere di muratura ordinaria possomsereseseguite nelle
ore meno fredde del giorno, purché, al distacco laebro vengano adottati i provvedimenti di uso coe per
difenderle dal gelo.

art. 33
MURATURA DI PIETRAME A SECCO

La muratura di pietrame a secco dovra essere é¢aegpn pietre ridotte alla forma piu che sia pdksibi poliedro a

facce piane, escludendo di massima le forme rotdoel@ietre saranno collocate in opera in modo silelleghino

perfettamente fra loro, scegliendo per i paramgmile di maggiori dimensioni, non inferiori a cr @i lato, e le piu
adatte per il miglior combaciamento per supplirei@@n I'accuratezza della costruzione alla mareanmalta.

Si evitera sempre la ricorrenza delle connessuricag. Nell'interno della muratura si fara usdléescaglie soltanto
per appianare i corsi e riempire gli interstizipiatra e pietra.

La muratura di pietrame a secco, per muri di sostad] contro ripa o comunque isolati, sara poi sengoronata da
uno strato di muratura con malta di altezza noroneirdi cm 30.

Negli angoli si useranno le pietre maggiori e negkpondenti allo scopo.

Le larghezze delle pietre non dovranno essererdhadnferiori alla loro altezza.

A richiesta della direzione dei lavori si dovrareseguire anche opportune feritoie.

art. 34
GABBIONI METALLICI E LORO RIEMPIMENTO

| gabbioni metallici saranno di forma prismaticaastituita da maglie esagonali a doppia torsiorgedimensioni del
filo, il peso e la capacita dei gabbioni verrannegsati di volta in volta dalla direzione dei lavo

| fili metallici costituenti la rete saranno zingdien galvanizzati e atti, a prova di analisigaistere per lunghissimo
tempo all’effetto della ossidazione.

Nel prezzo minimo di contratto sono compresi tgltioneri per la fornitura della rete del filo zato di conveniente
spessore per la rilegatura degli spigoli, la forimaz dei tiranti, € quanto altro occorresse pandntaggio ed il
riempimento dei gabbioni.
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Il iempimento dei gabbioni verra effettuato cortpame o ciottoli di dimensioni tali che non poss@assare in alcun
senso attraverso le maglie della rete. Le frontvista saranno lavorate analogamente alle murausecco con
analogo onere di paramento.

art. 35
RIVESTIMENTI IN PIETRAME
DI SCARPATE

| rivestimenti di scarpate, sia in scavo che irip, avranno uno spessore mai inferiore a cm 20.

| rivestimenti dovranno eseguirsi previa dettagliptofilatura delle scarpate con sagome atte arfila superficie su
cui dovranno estendersi. Nel prezzo fissato pewvdstimento s’intende compreso il compenso pearddgtti scavi,
gualunque sia la natura e la compattezza dellerimatelle quali devono eseguirsi.

Le pietre dovranno collocarsi con i letti di posagendicolari alla faccia esterna.

Il coronamento dovra farsi con pietre delle maggiémensioni, opportunamente scelte e riservatdefiait adatte al
bisogno. La faccia superiore dovra essere regelatgliata in modo da dare I'esatta linea planiitate altimetrica.
Valgono le altre norme per le murature a seccoratta.

art. 36
MURATURA DI PIETRAME
E MALTA

Le murature in pietrame saranno eseguite su lattmadta con pietrame delle maggiori dimensioni @ntdge in
funzione dello spessore delle medesime.

Le pietre, prima di essere collocate in opera,rsaraliligentemente ripulite dalle sostanze terredgove occorra, a
giudizio della direzione dei lavori, accuratameateate. Saranno poi bagnate, prima di essere despadetto di malta.
Tanto le pietre quanto la malta saranno disposteddo da costituire una massa perfettamente coapektcui interno
le pietre stesse risulteranno concatenate fradareestite da ogni parte di malta, senza alcuerstizio.

La costruzione della muratura dovra progredireratisbrizzontali di conveniente altezza, concatenat senso dello
spessore del muro.

Dovra sempre evitare la corrispondenza delle caumedra due corsi consecutivi.

Qualora la muratura avesse un rivestimento esteilnmucleo della muratura dovra risultare, con apya
accorgimenti, perfettamente concatenato col devEstimento nonostante la diversita di materialestduttura e di
forma dell'uno e dellaltro.

Per quanto riguarda le murature a pietrame a fagsi@, I'appaltatore dovra seguire con particolaceupolo le
prescrizioni per la loro esecuzione date dalla inckisa nell'elenco dei prezzi unitari e dei disedj particolare, onde
conseguire con la massima fedelta il risultatotesteroluto.

Prima di cominciare i lavori, qualora I'amminisica®e non abbia provveduto in proposito durantepéeisnento
dell'appalto, l'appaltatore dovra preparare a pa@sesi campioni dei vari generi di lavorazioni dglietra da taglio e
sottoporli per l'approvazione alla direzione devoid, alla quale spettera giudicare se essi casridpno alle
prescrizioni.

art. 37
MURATURE DI MATTONI CON MALTA

Prima del loro impiego, i mattoni dovranno essexgriati fino a saturazione.

Essi dovranno mettersi in opera con le connessligenate in corsi ben regolari e normali alla stfipgr esterna;
saranno posati sopra uno strato di malta e presoptia di esso in modo che la malta refluisca atérao e riempia
tutte le connessure.

La larghezza delle connessure non dovra essereionagtj 10 né minore di mm 5.

| giunti non verranno rabboccati durante la costme per dare maggiore presa all'intonaco od allecatura col ferro.
Le murature di rivestimento saranno fatte a coesigballineati e collegati a morsa con la parteriate

Se la muratura dovesse eseguirsi a faccia vistlyvsa avere cura di scegliere per le facce esferatoni di migliore
cottura, meglio formati e di colore piu uniformdsmgbnendoli in perfetta regolarita e ricorrenzalen@onnessure
orizzontali, alternando con precisione i giuntiticali.

Se non altrimenti disposto, in questo genere dimppanto le connessure di faccia vista dovranno apmssore costante
e, previa loro raschiature e pulitura, dovrann@esgrofilate con malta di cemento, diligentemempresse e lisciate
con apposito ferro, senza sbavatura.
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Gli archi e le piattabande dovranno essere costmimodo che i mattoni siano sempre disposti irzitbne normale
alla curva dell'intradosso tracciata sopra la c¢witira e le connessure dei giunti non dovranno ecaedere la
larghezza di mm. 7 all'intradosso e mm 12 all'ekiss0.

art. 38
MURATURE MISTE

Per le murature miste di pietrame e mattoni si segno le norme suindicate relative a quelle sdpagali pietrame e
di mattoni.

art. 39
TRAMEZZI DI UNA TESTA CON MATTONI
PIENI O FORATI

| tramezzi di una testa verranno eseguiti con matteelti, esclusi i rottami e quelli mancanti diadche spigolo.
Tutti i tramezzi, di qualsiasi specie, saranno aegon le migliori regole d’arte, a corsi orizzafi. La chiusura
dell’'ultimo corso sotto il soffitto sara eseguise, occorre, dopo congruo tempo con scaglie e cement

art. 40
MURATURE DI GETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Il conglomerato da impiegarsi per qualsiasi laveara messo in opera appena confezionato e dispostoati
orizzontali di altezza da cm 20 a 30 su tuttadiesione della parte di opera che si esegue, béutdat costipato, per
modo che non resti alcun vano nello spazio che demtenerlo.

Quando il conglomerato sia da collocare in opeteoeravi molto incassati od a pozzo, esso dovraressalato nello
scavo con cura per evitare la separazione degtiesld componenti.

Solo nel caso di scavi molto larghi, la direzionei thvori potra consentire che il conglomerato \&mggttato
liberamente.

Finito il getto e spianata con ogni diligenza lgesdicie superiore, il calcestruzzo dovra induner tutto il tempo
occorrente per ottenere la resistenza richiesta.

Ogni inconveniente derivante da un disarmo trofffretéato, comungque non autorizzato dalla direzidaelavori, sara
ad esclusivo carico dell'appaltatore.

Le superfici dei calcestruzzi dovranno presentana worretta rifinitura senza protuberanze, placatslti,
avvallamenti, alveolarita e simili. Per tutte leeogzioni di regolarizzazione non verra pertanton@ssun caso,
riconosciuto un compenso aggiuntivo all'appaltatore

Per contro, la direzione dei lavori, avuto riguaedia natura ed entita delle irregolarita e alfanitura prevista, potra
sia operare congrue detrazioni sui prezzi d'eles@,disporre, a tutte spese dell'appaltatorepziate di quegli
ulteriori provvedimenti che riterra idonei a gaienil pieno ottenimento delle condizioni e deiuftati richiesti dal
progetto.

art. 41
OPERE IN CEMENTO ARMATO E IN
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO

Nelle esecuzioni delle opere in cemento armato eeimento armato precompresso l'appaltatore dowenesi
strettamente a tutte le vigenti norme in materea gquelle che potranno essere successivamente emapatorme
succitate s’intendono pertanto come qui letterabmémascritte.

Tutte le opere in cemento armato e in cemento armatcompresso facenti parte dell'opera appaltatanso
eseguite in base ai calcoli di stabilitd accomptgleadisegni esecutivi e da una relazione, ibtutidatto e firmato da
un ingegnere abilitato. L’esame verifica da pagaddirezione dei lavori dei progetti delle vasteutture in cemento
armato non esonera in alcun modo I'appaltatoreedalponsabilita a lui derivanti per legge e paréeise pattuizioni
del contratto, restando contrattualmente stabilite esso rimane unico e completo responsabile adigdlee per quanto
ha rapporto con la loro esecuzione e la qualitardaiferiali. Di conseguenza egli dovra rispondere rdkativi
inconvenienti che avessero a verificarsi.

Tale responsabilita non cessa per effetto di renésio di eventuali modifiche suggerite dalla doez dei lavori ed
accettate dall'appaltatore.

| casseri occorrenti per le opere di getto, debbessere sufficientemente robusti da resistere saefamarsi alla
spinta laterale dei calcestruzzi durante la pigatuvibratura.
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Quando sia ritenuto necessario, i conglomerati@owo essere vibrati con adatti mezzi.

Si dovra mettere particolare cura per evitare [meEzione degli elementi componenti del congloneenagr questo
esso dovra essere asciutto con la consistenzaaiumida debolmente plastica.

La granulometria dovra essere studiata anche &zicele alla vibrazione per evitare sia la sedingotee degli inerti
in strati di diversa granulometria, sia la formamali vuoti.

Di mano in mano che una parte di una strutturaeémento armato sara ultimata, la sua superficie degasere
periodicamente innaffiata affinché la presa avvengaodo uniforme, e, quando accorra, anche coperiasabbia o
tela mantenuta umida per proteggere I'opera daxiani troppo rapide di temperatura.

Le riprese dovranno essere, per quanto possibitate

Il getto sino a sufficiente indurimento € da prgeg da influssi negativi, come bruschi raffreddaiine
riscaldamenti, essiccamenti, forti piogge, acquaette, polvere, aggressioni chimiche, scuotimeati. In generale
'umidificazione o la protezione contro l'essiccantiesono da garantire per circa sette e rispetiévaetre giorni a
seconda che si tratti di calcestruzzo normale eagrapida.

Le superfici dei calcestruzzi dovranno presentana worretta rifinitura senza protuberanze, placatsslti,
avvallamenti, alveolarita e simili. Per tutte leeogzioni di regolarizzazione non verra pertanton@ssun caso,
riconosciuto un compenso aggiuntivo all'appaltatore

Per contro, la direzione dei lavori, avuto riguaedia natura ed entita delle irregolarita e alfanitura prevista, potra
sia operare congrue detrazioni sui prezzi d'eles@,disporre, a tutte spese dell'appaltatorepiate di quegli
ulteriori provvedimenti che riterra idonei a gaienil pieno ottenimento delle condizioni e deiuftati richiesti dal
progetto.

La granulometria degli inerti dovra avere le dimensmassime in funzione della geometria del gettdel basso
volume dei vuoti.

In particolare la massima granulometria dovra essen superiore del terzo della dimensione minigladtto.

La maggior parte degli inerti dovra comunque awdireensioni minori delle distanze tra le barre dnatura e tra
gueste e il cassero.

Lo spessore del ricoprimento e I'esatta posizi@iéadmatura dovranno essere garantiti da oppodisténziatori.
Tutti i materiali accessori, compresi distanziatarnché gli sfridi, si intendono compresi nel peper I'armatura.
Qualora il calcestruzzo presentasse una resistefeséore a quella richiesta, ma comunque accettatalirettore dei
lavori, il relativo prezzo sara ridotto a quelldldelasse di resistenza effettiva.

art. 42
SOLAI

Le coperture degli ambienti saranno eseguite clai dei tipi previsti nel progetto posto a basd'dppalto.

Pur tuttavia la direzione lavori ha la facolta dégcrivere per ogni tipo di solaio un sovraccagcoidentale diverso da
quello previsto al quale 'appaltatore dovra adatiiasolaio.

Gli oneri e le prescrizioni relativi ai solai inrfe, legno, cemento armato, cemento armato precEsspre in
laterocemento non differiscono da quelli gia prieyasr le altre opere in ferro, legno, cemento doneemento armato
precompresso.

art. 43
SOFFITTI

Tultti i soffitti in genere dovranno eseguirsi came particolari allo scopo di ottenere superficitemente orizzontali o
sagomate secondo i disegni di progetto, senza aniduii od altri difetti ed evitare in modo assolladformazione, in

tempo piu 0 meno prossimo, di crepe, crinaturestadchi nell'intonaco. Al manifestarsi di tali difda direzione dei

lavori avra facolta, a suo insindacabile giudizib,ordinare all'appaltatore il rifacimento, a caridi quest’ultimo,

dell'intero soffitto con I'onere del ripristino digni altra opera gia eseguita (stucchi, tinteggetecc.).

La direzione dei lavori potra prescrivere ancheptadisposizione di adatte griglie o sfiatatoi intatle per la

ventilazione dei vani racchiusi dai soffitti.

art. 44
COPERTURE DEI TETTI

Le coperture dei tetti saranno sostenute dallgtstauportanti previste dal progetto posto a basi#agpalto. Esse
saranno eseguite con la massima cura, del tipastwenel medesimo progetto. In particolare sialperoperture con
tegole, in laterizio o no, sia in quelle in lastrén teli di qualsiasi materiale, i filari o i gitipperpendicolari alla gronda
saranno in linea ben diritta, mentre parallelamatitegronda le teste delle tegole o i giunti dédkstre formeranno pur
essi una linea retta.
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Le coperture eseguite con lastre o nastri intimaeneniti in modo da formare un tutto unico, dovraressere ben
fissati lungo la gronda e chiusi all'aria in modoealitare I'effetto vela in caso di venti forti,cre eccezionali.

Per quanto riguarda le coperture in tegole, piariree, laterizie o no, i colmi dovranno esseraevi@ti con pezzi

speciali e gia adatti, poste su malta di cemento.

Qualora l'appaltatore non eseguisse le copertwande quanto prescritto dalle voci di elenco prezgecondo quanto
prescritto dalla direzione dei lavori, dovra demele poi ricostruirle secondo le prescrizioni seftiel

art. 45
INTONACO

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguistaigione opportuna, dopo aver rimossa dai giurke ceurature la
malta poco aderente, ripulita e abbondantementeatada superficie della parete stessa.

Gli intonaci di qualunque specie siano: lisci, gesticie rustica, a bugne, per cornici e quantmatibn dovranno mai
presentare peli, crepature, irregolarita neglhakimenti e negli spigoli, od altri difetti.

Quelli comunque difettosi o che non presentassenoetessaria aderenza alle murature, dovrannoeedseroliti e

rifatti dall'appaltatore a sue spese.

Ad opera finita I'intonaco dovra avere uno spessune inferiore ai mm. 15.

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno esegad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamenseconda
degli ordini che in proposito dara la direzione ld&bri.

art. 46
PAVIMENTI

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipgeaere dovra essere perfetta in modo da ottenané gsatti, secondo
le disposizioni che, di volta in volta, saranno artfie dalla direzione dei lavori.

| singoli elementi dovranno combaciare esattamgratei loro, dovranno risultare perfettamente fisahsottostrato e
non dovra verificarsi nelle connessure dei divetsimenti a contatto la benché minima ineguagliahzmvimenti
dovranno essere consegnati diligentemente fiaitipdati e puliti senza macchie di sorta.

Resta comunque contrattualmente stabilito che pepariodo di almeno dieci giorni dopo l'ultimaziodeciascun
pavimento, I'appaltatore avra I'obbligo di impedirqualunque persona, a mezzo di chiusura provaid@ccesso nei
locali e cio anche se pavimenti costruiti da atiitte. Ad ogni modo ove i pavimenti risultasserctufto o in parte
danneggiati per il passaggio abusivo di personerealire cause, I'appaltatore dovra a sua curasgespcostruire le
parti danneggiate.

Prima della costruzione di qualsiasi tipo di pavitee I'appaltatore ha I'obbligo di presentare ditazione dei lavori i
campioni da lui scelti nei limiti imposti dal prat posto a base d'appalto e non potra dar ludgaastruzione prima
che la direzione dei lavori non abbia operatodtitire scelta. Il direttore dei lavori dovra comuagronunciarsi entro
e non oltre 20 giorni dal ricevimento dei campioni.

Il piano destinato alla posa di un qualsiasi tipopdvimento dovra essere opportunamente spianatbante un
sottofondo in modo che la superficie di posa riseljolare e parallela a quella del pavimento @oedeguire al livello
previsto dal progetto. | pavimenti in mattonellecdimento, di cemento e graniglia, di gres, o graié e vetrificate in
superficie vista, saranno usati sopra un letto @iancementizia a consistenza di terra appena udigdesa a perfetto
livello sopra il sottofondo. Su questo letto sanagparso del cemento prima della posa delle singwittonelle.
Quest'ultime, poste nel disegno voluto, sarann@pate fino al rifluimento della malta dalle cassure. | pavimenti
in mattonelle, esclusi quelli con superficie gite o verificate, saranno, a maturazione avvelautatati con molle
in carborundum, smeriglio o arenaria a secondadkliezza del materiale formate la superficie \dstéa mattonella.

| pavimenti che non possono essere arrotati corsédi @li gres o a superficie vista greificata o Vfetata dovranno
essere eseguiti con maggior cura di quelli in nmetile cementizie per ottenere senza correzionaii@del pavimento
al livello voluto. Prima del loro impiego le mattle in gres o greificate, dovranno essere bagaatiiuto per
immersione.

Per i pavimenti in lastre di marmo tenero valgoastesse norme stabilite per i pavimenti in matterdd cemento.
Per quelli di pietre dure, come granito, porfidmrife, sienite o basalto valgono le norme peniipenti in gres.

Per quanto riguarda i pavimenti alla venezianalladpalladiana, saranno eseguiti secondo le teertiedizionali.
Qualora la graniglia e/o le scaglie di marmo ugegiequesti particolari pavimenti derivino da pigiaere, comunque
non eruttive, i pavimenti, a maturazione avvensdé@anno arrotati fino a far risaltare in modo nettolori delle pietre
e fino aver raggiunto un perfetto piano del pavitoei livello voluto.

Sia per i pavimenti in mattonelle di cemento e gyl sia per i pavimenti alla veneziana o alldigthana, sia per i
pavimenti in marmi teneri I'arrotatura a piombo roinclusa, se non appositamente prescritta dal¢ di elenco
allegato al contratto, fra gli obblighi esecutivitali pavimenti.

Se non altrimenti previsto dalle voci dell'elen@ prezzi unitari allegato al contratto, le dogleedogherelle, le tavole
di legno per pavimenti saranno prive di nodi e keofibre diritte.
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La posa in opera dovra essere fatta a perfettdaefgrte senza connessure, discontinuita, gikdbasitaltro e dovra
essere eseguita sul sottofondo perfettamente &sciut

| pavimenti in legno, appena finiti, dovranno esskrellati a macchina e, qualora non verniciatgitiati con doppia
spalmatura di cera, da eseguirsi perd ad avvettitgaaione dell’edificio in cui si trovano.

Le essenze da usarsi nei pavimenti in legno, leedsioni delle singole doghe, dogherelle o tavalenedi di unirle
saranno descritti dalle singole voci dell'elencezar unitari allegato al contratto.

La superficie superiore del sottofondo per i pavithen linoleum o plastica dovra essere perfettammdrscia,
togliendo gli eventuali difetti con stuccatura sge

L'applicazione dei teli o delle piastrelle di liram o di gomma o di plastica dovra essere fattassttbfondo
perfettamente asciutto.

Quando il linoleum o la gomma o la plastica debbassere applicati sopra a vecchi pavimenti, dow#itatto
accertarsi che il materiale costituente il vecgt@a@imento sia fermo in tutti i suoi elementi.

| teli o le piastrelle dovranno essere incollatitstia la superficie e non dovranno presentarenfigomenti ed altri
difetti di sorta.

La pulitura dei pavimenti di linoleum o di gommaligplastica dovra essere fatta con idonei prodotti.

Per tutti i pavimenti dovra essere utilizzato illaote piu adeguato alla tipologia di pavimento.

art. 47
RIVESTIMENTI

| rivestimenti in piastrelle, di qualsiasi generssiesiano, dovranno essere eseguiti a perfettalaredjarte con il
materiale prescelto dalla direzione dei lavori fraampioni presentati dall'appaltatore e da luiltscecondo le
prescrizioni del progetto posto a base dell'appdltdirettore dei lavori dovra operare le sue txelon oltre 20 giorni
dalla presentazione dei campioni

Particolari cura dovra porsi nella posizione iro giei rivestimenti, in modo che questi, a lavorbmato, risultino
perfetta mente aderenti al retrostante intonaco.

Pertanto prima del loro impiego le piastrelle dowma essere immerse nell'acqua fino a saturaziodepe avere
abbondantemente innaffiato l'intonaco delle pawdte quali deve applicarsi il rivestimento, sararoollocate in sito
con la necessaria e sufficiente malta cementiziel. ddso le piastrelle venissero incollate, sarauiteda tecnica
suggerita dai fornitori del mastice o della colla.

Le piastrelle dovranno perfettamente combaciarétiae le linee dei giunti, debitamente stuccate cemento bianco,
dovranno risultare a lavoro ultimato perfettameail@eate. | rivestimenti dovranno essere comgpileta tutti i gusci di
raccordo ai pavimenti ed agli spigoli, listelli,roei, ecc.

A lavoro ultimato i rivestimenti dovranno esser@wenientemente ripuliti.

art. 48
OPERE DI MARMO E IN PIETRA DA TAGLIO E/O ARTIFICIAL |

Le opere di marmo naturale od artificiale o in @ieda taglio dovranno in genere corrispondere asate alle forme
e dimensioni di progetto ed essere lavorate secngoescrizioni in esso contenute o di quelleipaldri impartite
dalla direzione dei lavori all'atto dell'esecuzione

Tutti i materiali dovranno avere le caratteristichiaspetto esterno, grana, coloritura e venatusaresali della specie
prescelta.

Prima di cominciare i lavori, 'appaltatore dovr@arare a sue spese 1 campioni dei vari marmetoepe delle loro
lavorazioni e sottoporli all'approvazione dellaedione dei lavori, alla quale spettera in manie@usiva giudicare se
essi corrispondono alle prescrizioni entro e nared0 giorni dalla loro presentazione.

Per tutte le opere in marmo o in pietra da tagliaté® obbligo all’appaltatore di rilevare e cori@oe, a propria cura e
spese, le strutture esistenti, segnalando tempestinte alla direzione dei lavori ogni divergenzastacolo, restando
ess0 appaltatore in caso contrario unico respolesadila non rispondenza dei pezzi all'atto dedlalposa in opera.

art. 49
OPERE DA CARPENTIERE DI LEGNO

Tutti i legnami da impiegarsi in opere stabili dapentiere (grossa armatura del tetto, travaturesplai, impalcati,

ecc.), devono essere lavorati con la massima cpraasione secondo ogni buona regola d’'arte enfarmita alle

prescrizioni date dalla direzione dei lavori.

Tutte le giunzioni dei legnami debbono avere lanf@re le dimensioni prescritte, ed essere nette@sagrin modo da
ottenere un’esatta unione dei pezzi che devonoessdi.
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Non e tollerato alcun taglio in falso né zeppe nexy né qualsiasi altro mezzo di guarnitura o nipid_e diverse parti
componenti, di un’opera in legname devono esseréofo collegate solidamente in tutti i punti dntatto mediante
caviglie, chiodi, squadre, staffe di ferro, chialgrfasciatura di reggia od altro in conformital@grescrizioni che
saranno date. Dovendosi impiegare chiodi per caftemnto dei legnami, & espressamente vietato faglitazione
senza apparecchiarne prima il conveniente foralcarcchiello. | legnami prima della loro posizioimeopera e prima
dell'esecuzione della spalmatura di carbolinoleudfeba coloritura, se ordinata, si devono congiwage prova nei
cantiere per essere esaminati ed accettati praiasente dalla direzione dei lavori.

art. 50
OPERE DA FALEGNAME

| serramenti in legno e tutte le strutture in legyemeralmente classificate, in dipendenza della llmvorazione, come
opere da falegname, saranno eseguiti, sagomatinitirdegli accessori necessari secondo i disegrdetiaglio, i
campioni e le indicazioni che dara la direzione ldeori. Il legname dovra essere perfettamenterkteoe piallato e
risultare, dopo cio, dello spessore richiesto,ndendosi che le dimensioni dei disegni e gli spessmo fissati a
lavoro ultimato, né saranno tollerate ecceziowrila tiguardo,

dovendo l'appaltatore provvedere legname di spessgreriore a quello richiesto per il lavoro finito

Le unioni dei ritti con traversi saranno eseguda e migliori regole d'arte.

Tutti gli accessori, ferri ed apparecchi di chiguli sostegno, di manovra, ecc., dovranno esperaa della loro
applicazione, accettati dalla direzione dei lavba. loro applicazione alle varie opere dovra essetta a perfetto
incastro.

Per ogni serratura di porta dovranno essere coagegne chiavi.

A tutti i serramenti ed altre opere in legno, priael loro collocamento in opera e previa accuratityva, verra
applicata una prima mano di una sostanza impregnanturatamente spalmata in modo che il legnantestiebene
impregnato.

Resta stabilito che quando I'ordinazione riguaedfoinitura di piu tipi di serramento, appena avyarticolari per la
costruzione di ciascun tipo, I'appaltatore dovsidallestirne il campione, depositato pressofezitine dei lavori che
dovra approvarlo entro 20 giorni. Detti campionira®no posti in opera per ultimi, quando tutti gliri serramenti
saranno stati presentati ed accettati.

Ciascun lavoro in legno, prima dell'applicaziondladerima mano d'olio di lino cotto, dovra esserettgposto
allesame ed all'accettazione provvisoria dell@zdone dei lavori, la quale rifiutera, senza eameej tutti quelli che
fossero stati verniciati o coloriti senza tale @imista ed accettazione.

L’accettazione dei serramenti e delle altre operiegno non definitiva se non al momento della ziose in opera, e
se malgrado cio, i lavori andassero poi soggefgéingiture e screpolature, incurvamenti e dissagudlsiasi specie,
prima che l'opera sia definitivamente collaudatappaltatore sara obbligato a rimediarvi, cambiaadsue spese i
materiali e le opere difettose.

L'appaltatore sara in ogni caso obbligato a colatt@lgli ordinativi ed a rilevare sul posto le mis@satte delle diverse
opere di ferro, essendo esso responsabile deglhvenienti che potessero verificarsi per 'omissiaintale controllo.

art. 51
OPERE IN METALLO

Nelle opere in metallo, questo deve essere lavaldigentemente con maestria, regolarita di formprecisione di
dimensioni, secondo i disegni che fornira la dimezi dei lavori.

Le chiodature, bullonature, saldature, dovranneresgerfettamente eseguite.

Ogni pezzo od opera completa in metallo dovra edsenita a pié d'opera gia trattata con vernidecarrosione.

A richiesta della direzione dei lavori, I'appalt&@vra I'obbligo di presentare alla preventivarappzione il modello
delle opere in metallo da realizzare. Detta appriovee dovra essere espressa entro 20 giorni dadkseptazione del
modello o del campione depositato.

L'appaltatore sara in ogni caso obbligato a colatmlgli ordinativi ed a rilevare sul posto le mis@satte delle diverse
opere di ferro, essendo esso responsabile deglwenienti che potessero verificarsi per 'omissidintale controllo.
Serramenti per finestre di ferro potranno essetdasti sia con profilati comuni che speciali.

Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genenerahno risultare bene equilibrati e non richiedentessivi sforzi
per il loro funzionamento.

La ferramenta di sostegno dovra essere proporzioalé robustezza del serramento stesso. Nonoskargeelte
operate alla direzione dei lavori sui campioni oraodelli nonché I'accettazione dei singoli elemgmima della loro
posa in opera, l'appaltatore sara responsabilegdi disfunzione dei serramenti dovuta a carenzegegitoali o
esecutive. Egli dovra quindi porvi rimedio anchecgecomportera non solo la modificazione del sesato, ma anche
la sua sostituzione.
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art. 52
OPERE DA VETRAIO

Le lastre di vetro saranno di norma chiare, del tifglicato nell'elenco prezzi, salvo piu precisgiéazioni che saranno
impartite all'atto della fornitura dalla direziodei lavori.

Per quanto riguarda la posa in opera su qualsieiptdi legno, di metallo o di materiale plastit® lastre di vetro
verranno normalmente assicurate negli appositivincan adatte puntine e mastice da vetraio o meelieggoletti di
legno, metallo o plastica 0 gomma.

Il collocamento in opera delle lastre di vetrostailo, ecc., potra essere richiesto a qualungiezz ed in qualsiasi
posizione, e dovra essere completato con una fgerfptilitura delle due facce delle lastre steske, dovranno essere
perfettamente lucide e trasparenti.

Ogni rottura di vetri o cristalli, avvenuta primelld presa in consegna da parte della direziondaderi, saranno a
carico dell'impresa.

| vetri isolanti dovranno essere eseguiti nel tispdelle norme UNI 10593 /1. -2. - 3. —-4..

art. 53
OPERE DA PITTORE VERNICIATORE

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatidavra essere preceduta da una conveniente ed #ssimna
preparazione delle superfici, e precisamente dehiasire, scrostature, stuccature, eventuali rgpiisspigoli e tutto
guanto occorre per uguagliare le superfici medesime

Successivamente le dette superfici dovranno egpszfettamente levigate con abrasivi e, quandoasatti coloriture,
nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciateyiprenprimitura, con le modalita e sistemi migliatti ad assicurare
la perfetta riuscita del lavoro.

Speciale riguardo dovra aversi per le superficirdastire con vernici. Per le opere in legno, lacsatura ed
imprimitura dovra essere fatta con mastici adatts levigatura a rasatura delle superfici doveeesperfetta.

Per le opere metalliche, la preparazione dellerfigpdovra essere preceduta dalla raschiatura geltti ossidate.

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovrangee richieste, essere anche eseguite con cierisdsu una stessa
parete, complete di filettature, zoccolo e quartm accorre alla perfetta esecuzione dei lavosd. dcelta dei colori
dovuta al criterio insindacabile della direzione @&ori e non sara ammessa alcuna distinzionedtari ordinari e
colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i magdr delle migliori qualita.

L'appaltatore ha inoltre I'obbligo di eseguire hebghi e con le modalita che gli saranno presciittampioni dei vari
lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinthe per il genere d’esecuzione, e ripeterli evadntante con le varianti
richieste sino ad ottenere I'approvazione dellezitine dei lavori, prima di por mano all'operasae&ssa dovra infine
adottare ogni precauzione e mezzo necessario agre\spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle repeseguite
(pavimenti, rivestimenti, serramenti, ecc.), redtaa suo carico ogni lavoro necessario a ripardemni eventualmente
arrecati.

art. 54
COLLOCAMENTO IN OPERA

Il collocamento di qualsiasi opera, materiale ogaapcchio, consistera in genere nel suo prelevarmagit luogo di
deposito nel cantiere dei lavori e nel suo tragpod sito, intendendosi con cio tanto il traspamtpiano o in pendenza
che il suo sollevamento o abbassamento, il tutem@$o con qualsiasi mezzo meccanico e/o operavigionale,
nonché il collocamento nel luogo esatto di destorag, a qualunque altezza o profondita ed in qasigosizione, e
tutte le opere conseguenti di tagli di struttuigsdggio, adattamento, stuccature e riduzioniistipo.

L'appaltatore ha I'obbligo di eseguire il collocart® di qualsiasi opera od apparecchio che gli vesrginato dalla
direzione lavori, anche se forniti da altre ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tudecure e cautele del caso, e l'opera stessa dess&re
convenientemente protetta, se necessario, anche atlpcata, essendo esso appaltatore unico respibmsiei danni
di qualsiasi genere che potessero essere eventutal@eecati alle cose poste in opera, anche daltsaffico degli
operai durante e dopo I'esecuzione dei lavori ainoro termine e consegna; anche se il particadatlvycamento in
opera si dovesse svolgere sotto la sorveglianzsistanza del personale della ditta fornitrice.

art. 55
TUBAZIONI
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La direzione dei lavori per poter accertare la laugnalita del materiale impiegato nella fabbricaeiai qualunque
genere di tubo, I'esattezza della sua lavorazioitgerfetto funzionamento degli apparecchi di maag avra piena
facolta, ogni qual volta lo ritenga necessariofadieseguire a spese e cura dell'impresa tutteoleepprescritte dalle
norme vigenti per ogni singolo materiale su provinavati da quello che dovra essere impiegato.l@aautte le
prove abbiano avuto esito soddisfacente, il mdteda impiegarsi s'intendera accettato. Nel cagoé pbke una prova
non soddisfacesse, ne dovranno essere eseguitepmitivo materiale due nuove per la riprova; masche una sola
di loro dovesse dare risultato negativo, il mateneerra definitivamente rifiutato.

Saranno in ogni caso rifiutati tutti quei materigiie presentassero lesioni, rotture ed anche @asemwti oltre i limiti di
tolleranza consentiti per ciascuna specie di tubi.

Le dimensioni di ciascun pezzo non dovranno riselia nessun caso diverse da quelle stabilite.nfBaraomunque
rifiutati tutti quei pezzi che presentassero difetiperiori alle tolleranze stabilite.

Qualsiasi tubo, prima di essere posto in operajadegsere accuratamente pulito all'interno da exadininaterie che
per qualunque causa si fossero depositate.

Ogni tratto di condotta interrata dovra essere atitp in modo che l'asse della tubazione unisca waforme
pendenza i diversi punti che verranno fissati qopositi picchetti in modo da corrispondere esatt@mall'andamento
planimetrico ed altimetrico stabilito dal progetipprovato, salvo le varianti che potrebbero essgredotte dalla
direzione lavori all’atto dell’esecuzione.

La direzione dei lavori si riserva inoltre la fa@oHdi prescrivere tutte quelle opere che si rereteseecessarie nel
corso dei lavori per impedire frane, scivolamedtireconvenienti del genere.

Ferma restando la piena e completa responsabditappaltatore per la buona riuscita di tutte pere appaltate, essa
dovra adottare tutte le necessarie cautele pearevitanni alla stabilita della condotta, sia dwdatcostruzione della
medesima, sia durante e dopo le prescritte proweadicollaudo.

Resta comunque stabilito che qualora, a causals# faanovre o perché I'appaltatore abbia mancataddttare le
cautele necessarie, si verificassero danni all@utbmre o agli apparecchi di manovre, questi, quglie ne possa
essere 'entita, saranno ad esclusivo carico gphtatore.

| condotti monolitici in calcestruzzo gettati in @@ dovranno essere costruiti mantenendo il pianfordiazione
costantemente asciutto. Il piano di fondazione d@asere sistemato in conformita alle prescrittléitte e su di lui si
fara luogo al getto del sottofondo.

Nel collocamento in opera dei tubi in ferro o irnsghsi avra cura di non danneggiare il rivestimgmtaiettivo, nonché
la fasciatura dei giunti.

Prima della posa in opera, si dovra verificare ictubi di qualsiasi materiale non mostrino dannegggnti. Calandoli
nella fossa, si dovra procedere con la cura nedassanon danneggiare il condotto gia realizzatb letto di posa
predisposto.

Non si procedera al rinterro se prima non sararobata la corretta posizione di una canalizzazigema
dell'esecuzione delle relative prove di imperméigbd di pressione.

Allorché il lavoro dovesse essere interrotto, iath tubo verra chiuso con un tappo rigido.

Eseguita la posa, si provvedera al rinfianco epricnento della tubazione, assicurandosi che il nalée aderisca
perfettamente alla superficie del condotto, selasaidre vuoti, comunque evitando che la tubazidessa subisca
spostamenti durante l'operazione. Al rinterro dgn@cedersi solo a rinfianco ultimato.

Per verificare I'impermeabilita di un tratto di edimzazione, il cui funzionamento sia previsto #odidero, prima di
dare inizio alla prova, essa dovra essere satlmatfua. A tale scopo, quando i tubi siano in congtrato cementizio,
la canalizzazione sara riempita d'acqua 24 oregudella prova, mentre, se in gres, dovra esserepssto anche alla
pressione di 0,5 atm. 1 ora prima della prova.

Per qualunque tipo di tubo, la prova avra una dudatl5 minuti, con una pressione di 0,5 atm. naisdo la quantita
d'acqua aggiunta in questo periodo.

| quantitativi massimi di acque che possono esgemuti non devono superare quelli riportati nefdoella
sottoesposta.

Se durante la prova si saranno individuati puntimgabili, essa sara interrotta, per dar luogo aessari interventi
riparatori. Quando le tubazioni non metalliche possvenire a funzionare in pressione, anche pevebtempo
dovranno essere sottoposte ad una pressione di pgmale a 2 volte la pressione di esercizio.

In tal caso, nel tempo di 15 minuti predetto lediternon dovranno superare il doppio di quelle nigi@ nella tabella
sottoesposta. In quanto alle tubazioni metallicleranno essere sottoposte ad una pressione di pasva 2 volte la
pressione di esercizio fino a che quest'ultimaps@vista di livello inferiore a 2 atmosfere, e athipressione pari a
quella di esercizio incrementata di 2 atmosferelir@ti casi. Le tubazioni metalliche sotto proman dovranno
denunciare alcuna perdita di contenuto in un perioon inferiore a 6 ore. E' in ogni modo ammessa caduta di
pressione fino al 5% della pressione di prova.

Se nel corso delle prove sulle tubazioni in prassidovessero verificarsi perdite di pressione sopel 5 % o altri
inconvenienti, anche senza giungere a rotture efarmhazioni permanenti, la prova sara interrotta ga luogo ai
necessari interventi riparatori.

Tutte le prove sopraindicate saranno sempre eseguitontraddittorio fra la direzione dei lavori'@ppaltatore. Di
ogni prova sara esteso apposito verbale da cuadawrrisultare tutte le operazioni eseguite erd kesito.
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Solo se quest’ultimo sara positivo e quindi la zibae accettata alla direzione dei lavori, si putiaeseguire le opere
di rinterro e completamento.

art. 56
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO E IGIENI CcoO
SANITARIO

Prima di iniziare I'installazione degli impianti Brgomento o di quelli analoghi per i quali si dabb seguire tecniche

esecutive similari, l'appaltatore presentera allezébne dei lavori un progetto esecutivo dettdgligalvo che esso non

sia stato gia posto a base d'appalto.

L'appaltatore non potra iniziare nessuna instaltaziprima che il direttore dei lavori non abbiaodatsua

autorizzazione al progetto precitato, comprensivevdntuali modifiche e/o integrazioni.

Se entro 20 giorni dalla presentazione suindicatdirezione dei lavori non dovesse fornire risp@tappaltatore, il

progetto esecutivo s'intendera approvato e l'appakt potra iniziare i lavori.

Comungue, assieme al progetto esecutivo, |'appedtgresentera i campioni delle tubazioni, dellpaapcchiature che

intende installare, escluse quelle di gran moleipdrastera indicare in tipo e la sigla carattedsfornita dalla casa

costruttrice. | materiali usati nell'installaziodegli impianti saranno del tutto conformi ai suddeampioni che la

direzione dei lavori conservera in cantiere finodaudo.

Le caratteristiche tecniche d’ogni impianto dovramorrispondere a quelle di progetto oltre a qugltescritte dalla

legge 30.4.1976 nr. 373, dal suo regolamento diegribne di cui il D.P.R.

28.6.1977 nr. 1052, dalla legge 29.5.1982, n. 308l elecreto del Ministero dell'Industria del 231982.

Qualora non sia altrimenti disposto dal progett@ gpprovato, nella progettazione esecutiva di gidtai dovranno

rispettare i limiti che seguono.

La temperatura invernale dell'aria esterna nonalesgsere inferiore a —10° C per le localita posteaia non superiore

a 300 M. s.l.m., diminuita di 1° C ogni ulterioranaento di quota di 50 m. La temperatura invernaliéadia interna

degli ambienti dovra essere non superiore a + 208s€lusi gli edifici adibiti ad attivita terapethie in generale ed

edifici adibiti ad attivita sportive.

La temperatura estiva dell'aria esterna non dossare superiore a 33° per le localita poste a quartasuperiora a 300

m. s..m., diminuita di 0,50° C ogni ulteriore aum di quota di 50 m. La temperatura estiva dél'arterna degli

ambienti dovra essere non superiore a 25° C.

Lo stato idrometrico dell'aria interna dovra esseEratterizzato da un campo d’'umidita relativa atgiie fra 45 e 55 %

in presenza di un’'umidita relativa dell'aria estepari al 80 %.

In tutti i casi, i ricambi d'aria dovranno esseet¢ediminati tenendo conto, qualora gli ambienti delabessere abitati per

piu ore, di 15 m3/ora per ogni persona, oppurecasd di ambienti solo saltuariamente abitati,rdvolume all'ora pari

a un terzo di quello dell'ambiente consideratotgiora tre terzi per i servizi igienici.

Le misure di controllo della temperatura e dellditdi dell'aria interna saranno effettuate convemaimente al centro

dell'ambiente ad un’altezza di 1,50 m dal pavimento

Quelle di controllo della temperatura e dell'unéddell'aria esterna saranno effettuate sul latal niail'edificio ad

almeno 3,00 m delle murature con strumenti conveearaente schermati.

Per quanto riguarda la velocita dei fluidi implidatuno degli impianti in argomento si prescrive:

- velocita dell'aria interna fino a 2 m da terra: soiperiore a 0,30 m/sec;

- velocita dell'acqua nelle tubazioni: non superi@el,00 m/sec, a 2,00 m/sec nei collettori priricigh
distribuzione.

Il salto termico nei corpi scaldanti dovra essemmre inferiore a 12° C nel caso della circolazioreecanica e a 19°

C nel caso del termosifone.

Negli impianti di riscaldamento ad acqua caldatelmperatura dell'acqua in caldaia sara sempreionéen 85° C,

comunque sara evitato che si formi vapore in gasigiarte dell'impianto.

Per impianti con potenzialita superiore a 500.08oca, le caldaie saranno divise in piu unitajegate in parallelo,

con potenzialita fra loro diverse, nel rapporto: I3 della potenzialita complessiva.

Nel caso di tubazioni sotto traccia o sotto pavitngasse dovranno essere isolate in modo tale itixelesioni alle

strutture per eccessivo sbalzo termico, nonchéatBsin modo che, la dilatazione termica del tuba poovochi

deformazioni laterali.

Per quanto riguarda le giunzioni dei tubi, quakemllate, é vietato il cordone di testa ed e corieestlo quello laterale

per cui un tubo sara allargato a caldo ad unamgfreda unire in modo da ricevere l'altro tubo:osdbpo si potra

effettuare il cordone di saldatura. Le deviazioreeipartizioni del fluido in piu tubi dovranno ssre eseguite con

criteri idraulici in modo da evitare i bruschi camimenti di velocita del fluido medesimo. Comungeeshldature

dovranno essere eseguite in modo tale da non stninimamente le sezioni defluenti dei tubi.

Nel caso che i corpi scaldanti siano aerotermi,intaso che saranno adottati quelli a bassa velocd@éunque

funzionanti con motori elettrici ad almeno 12 pblon sara comunque tollerata altra fonte di runabie non sia quello

provocato dalla girante dell'aerotermo. Man mane jgtoseguiranno i lavori, saranno eseguite le sgguerifiche e

prove preliminari:
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a) accertamento che la fornitura del materialeittstte I'impianto corrisponda quantitativamentgualitativamente
alle prescrizioni contrattuali ed ai campioni peddalla direzione dei lavori;

b) prova idraulica a freddo, se possibile mano aovs eseguira I'impianto, ad una pressione padiogpio di quelle
d'esercizio, in ogni caso mai inferiore a 1 kgficmantenuta per almeno 12 ore.

Quando il valore della pressione dei fluidi imptida un impianto oltrepassi i valori indicati dalvigenti norme sulle

apparecchiature sottoposte ad alta pressione, timpianto sara soggetto a dette norme e l'apattadovra

assoggettarsi ai controlli dovuti da parte deléemtgia incaricato dalla legge e documentare aiézidne dei lavori la

positivita di questi controlli.

Cio resta valido anche per quanto previsto dakmde30.4.1976 no 373 e del D.P.R. 28.6.77 n0 1@52gpanto

riguarda la documentazione da predisporre e prasentrima dell'inizio dei lavori ed i collaudi adnpianto

funzionante.

Il collaudo degli impianti dovra essere eseguitaanformita dell'art. 187 del D.P.R. 21.12.199%564.

Il controllo del fattore di carico e della sufficza dell'impianto sotto I'aspetto termico geneddda sua potenzialita

sara eseguito seguendo il diagramma di seguitotaimo Comunque la temperatura dell'aria esterfiiaiadel collaudo

sara quella rilevata alle ore 7.00 antimeridiane periscaldamento e condizionamento invernale ke dl5.00

pomeridiane per il condizionamento estivo.

Il collaudo dell'impianto di riscaldamento o di clizionamento invernale dovra essere eseguito nonapdel suo

funzionamento a regime per almeno una settimana.

L'appaltatore ha 'obbligo di garantire tutto I'ilapto, sia per la qualita dei materiali, sia pemdntaggio, sia infine

per il regolare funzionamento fino al termine dglidma stagione invernale successiva al collaudosistratta di

impianto di riscaldamento e condizionamento invernafino al termine della stagione estiva sudeasa collaudo, se

si tratta di impianto di condizionamento estivo.

Pertanto, fino al termine di tali periodi, la dittasuntrice dovra riparare, tempestivamente e@ asese, tutti i guasti e

le imperfezioni che si verificassero negli impiaptr effetto della cattiva qualita dei materialiper difetto di

montaggio o di funzionamento, escluse soltantoigarazioni indipendenti dall'ordinario eserciziolléapianto, e

dipendenti invece da evidente imperizia o negligetheall’'utente, oppure da cattiva qualita dei contibilsimpiegati.

CURVA DI m%"PER IL CONTROLLO DELLE TEMPERATURE REALI DELL’ACQW IN CALDAIA NEI
CONFRONTI DI QUELLE SCELTE IN FASE DI PROGETTO

1.0C

0.9t

—~0.9C

0.8t

~0.8C

m0.7¢

~0.7C

~0.65

~0.6C

~ 0.5t

0.5C
f u \ \ \ u l \ \ \ u \
0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 00780 0.85 0.90 0.95 1.00

Temp. Aria esterna o o
(Valori di progetto, valori rilevati)
Temp. Aria interna ¢ "
(Valori di progetto, valori rilevati)
Temp. Acqua T T
(Valori di progetto, valori rilevati)
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Fattore di carico

T-0 T-t 0.775
m=___ m>__ 7r<m——_—__
T -0 T -t (T-t)+t
art. 57

IMPIANTI ELETTRICI

Prima di iniziare l'installazione degli impiantiegtrici o di quelli analoghi per i quali si debbaoomunque usare i
materiali necessari agli impianti elettrici o segei le tecniche esecutive, l'appaltatore preseraii@adirezione dei

lavori il progetto esecutivo di detti impianti, @no che esso non sia stato gia posto a base d@appal

L'appaltatore non potra iniziarne l'installazionenpa che il direttore dei lavori non abbia datoslea autorizzazione,
comprensiva di eventuali modifiche e/o integrazioni

Se entro 20 giorni dalla presentazione predettdirkezione dei avori non dovesse fornire rispostapgaltatore, il

progetto esecutivo si intendera approvato e |'dpgak potra iniziare i lavori.

Comunque, assieme al progetto esecutivo, I'appedtgiresentera i campioni dei cavi e delle appaietae che

intende installare, escluse quelle di grande metecpi bastera indicare il tipo e la sigla car#tara fornita dalla casa
fornitrice.

| materiali usati nell'installazione degli impiargaranno del tutto conformi ai suddetti campiore & direzione dei
lavori conservera in cantiere fino a collaudo.

Le caratteristiche tecniche dell'impianto dovramoorispondere a quelle di progetto oltreche a guetkscritte dalle
norme CEI e da quelle prescritte dall'azienda faoa@ d'energia elettrica.

Se non altrimenti prescritto dal progetto approvatanche dalle sole voci dei singoli prezzi unjtper le cadute di
tensione e le densita di corrente valgono i seglienti, per qualsiasi possibile condizione di zianamento.

Cadute di tensione:

Circuiti interni:  dal quadro generale allo appatécaitilizzatore:

inferiore al 4% escluso il caso di forza motrice;

inferiore al 6% per forza motrice;
circuiti esterni:

inferiore al 6%;
intensita di corrente massima ammessa:

80% di quella indicata dalle tabelle UNEL per vicia esame.
Se trattasi di costruzione nuova, tutte le tracpassaggi e gli ancoraggi necessari all'esecuaietiémpianto, sia nel
caso di cavi visibili sia nel caso di cavi sottetria, dovranno gia essere predisposti sulle openane, in modo da
evitare le rotture a posteriori.
Cio pertanto all'appaltatore non sara corrispoktonracompenso per esecuzione di tracce o per raltigre necessarie
all'esecuzione degli impianti
elettrici, a meno che non siano ordinate dallazitirge dei lavori per varianti tardive.
Ogni impianto elettrico che sia destinato a funarensotto tensioni diverse da quelle destinate cd#lase zero dal
D.P.R. 21.6.1968 n° 1062, dovra essere completatoun proprio impianto di dispersione a terra, lpeprotezione
contro le scosse delle carcasse delle apparecahfatitrici di energia elettrica.
| conduttori principali della rete di dispersioneegetta o di quella a cui sono collegati i parafalmnon potranno
avere, qualora in rame, sezione inf. a 75 mm2gadn fltri metalli, sezione inferiore a quest’ulimoltiplicata per il
rapporto fra la resistenza elettrica del metallespelto e quella del rame. Comunque i dispersoriashmo essere
interrati fino ad uno strato di sicura conducihilit
Le giunzioni, le derivazioni, le terminazioni deaué di qualsiasi tipo di impianto elettrico dovranassere eseguite
rigorosamente secondo le vigenti norme C.E.l.,cersdo le disposizioni delle maggiori case costiaittcondizionanti
il funzionamento dei loro prodotti.
Se non altrimenti disposto dal progetto approvato]pnterramento dei cavi elettrici si dovra prdeee nel modo
seguente.
Sul fondo dello scavo, sufficiente per la profoadii posa preventivamente concordata con la dineziavori e privo
di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o dsisas dovra stendere un letto di sabbia dello spresdi almeno 10 cm,
sul quale si dovra posare poi il cavo.
Si dovra quindi stendere un altro strato di salgbime sopra, dello spessore di almeno 5 cm, ingpmmidenza della
generatrice superiore del cavo.
Pertanto lo spessore finale complessivo della satbiira risultare di almeno cm 15 piu il diameted cavo.
Sulla sabbia cosi posta in opera si dovra infimpalire una fila continua di mattoni pieni, beneoatati fra loro e con
il lato maggiore secondo I'andamento del cavo selguesto avra diametro non superiore a cm 5Smalti i mattoni
saranno posti in senso trasversale.
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Sistemati i mattoni, si dovra procedere al reimtatello scavo pigiando la terra di riporto e tras@ado a rifiuto il
materiale eccedente dall'iniziale scavo.

Per quanto riguarda la distribuzione interna dedl‘gia elettrica, la rete delle prese luce dovsemestenuta separata da
guella dei punti luce e, tutte due, da quella dmitpforza motrice.

Comunque qualsiasi distribuzione dovra avvenirenitea quadri secondari, alimentati dal quadro gdeersui quali
dovranno gravare un numero limitato di punti luderaa o prese luce, mai superiore a 30, indipetatieante dal tipo.
Sempre per quanto riguarda la distribuzione intelmaeti saranno dimensionate nel rispetto decipat limiti di
cadute di tensione e di densita di corrente tenendto di un coefficiente di contemporaneita pa®i%fino a 5 quadri
secondari e potra scendere a 0,5 per un numeroionagg

Comunque le linee elettriche interne saranno peotepbntro i corti circuiti e/o le extracorrenti dapposite
apparecchiature installate sia sui quadri secosi@asu quelli principali.

art. 58
ASSISTENZE

Qualora dagli atti progettuali alcune categoridagiori venissero assegnate ad altre imprese, liggipee € tenuto a
fornire gratuitamente I'assistenza necessaria per:
i materiali :

- lo scarico in cantiere

- l'accatastamento

- il sollevamento e la distribuzione ai piani

- le operazioni di protezione e custodia

le lavorazioni:

- le aperture di brecce, tracce o simili in fondagiptatee, solai, murature ed altre strutture dilgiasi natura e
consistenza, compreso la sgombero di detriti, la thiusura dopo l'inserimento dei manufatti pastopera
da altre ditte, la loro rifinitura al grezzo promter accogliere I'intonaco o i rivestimenti di gsiaki tipo

- il fissaggio con sistema e materiale idoneo di hanstaffe, sostegni o simili

art. 59
LAVORI| EVENTUALI NON PREVISTI

Quando sia necessario eseguire un tipo di lavanazimn previsto dal contratto, o adoperare matefizpecie diversa
o proveniente da luoghi diversi da quelli previtgtl medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni aeniali si valutano:
a) raffrontandoli con quelli di lavorazioni consimdompresi nel contratto,

b) quando sia impossibile il raffronto, deducenddiabmente o parzialmente da nuove regolari analisi;

c) desumendoli dall’elenco prezzi informativi provialg.

art. 60
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

La quantita dei lavori e delle provviste da insenielle contabilita saranno determinate con megedimetrici o a

numero o a peso in relazione a quanto previstéefeico dei prezzi allegato al contratto.

| lavori saranno liquidati in base alle misure digs dal progetto solo se quelle di controllo, @levdagli incaricati,

dovessero risultare ad esse effettivamente supeBoltanto nel caso che la direzione dei lavoesse ordinato per

maggiori dimensioni, se ne terra conto nella cadlizalazione. In nessun caso saranno tollerate dsman minori di

quelle ordinate, le quali potranno essere motivaifdtcimenti a carico dell'appaltatore. Le misusgasino prese in

contraddittorio mano a mano che si procedera edigsone dei lavori e riportate su appositi librd#lle misure che

saranno firmati dagli incaricati della direzionei davori e dall'appaltatore. Resta sempre salvaogdi caso la

possibilita di verifica e rettifica in occasiondldeoperazioni di collaudo.

| prezzi d’elenco per i materiali a pie d'operaplicano soltanto:

a) alle provviste dei materiali a pieé d'opera chpgaltatore é tenuto a fare, a richiesta dellezébne dei lavori, per
lavori in economia, alla cui esecuzione provvedettimente I'amministrazione appaltante o altrtadit

b) la valutazione dei materiali accettabili nelcaesecuzione d'ufficio e nel caso di rescissionattiva oppure di
scioglimento di contratto;
c) alla valutazione del materiale per I'accreditatoedel loro importo nei pagamenti in acconto,exiss dell'art.
34 del capitolato generale. La durata del nolo macchinari e delle attrezzature sara valutata &radal
momento in cui questi saranno dati sul posto d&gp; pronti per I'uso, in condizioni di perfettdigenza. Salvo
particolari prescrizioni dell'elenco prezzi unitarerranno compensate le sole ore di lavoro effgttescludendo
ogni perditempo per qualsiasi causa. Non verraamaente riconosciuto alcun compenso per il periadoattivita
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dei macchinari. Le frazioni di ore risultanti danoputo complessivo del tempo impiegato nei lavorééonomia
saranno valutate come un’ora intera. Il compensorpo per I'approntamento delle pompe s’intendepensivo,

oltre che di tutti gli oneri sopra esposti, ancledledspese occorrenti per l'installazione a regbdate delle pompe
stesse, per l'allontanamento delle acque sollexgter I'eventuale manutenzione di tutti gli acceissopiegati e

delle opere eseguite, nonché per lo smontaggitndeiiinto a lavori ultimati.

Nessun’opera, gia computata come facente partealideterminata categoria, pud essere compensata famente

parte di un‘altra. In particolare, nel rilevarevéuppare le misure dei lavori eseguiti dall'app#ite si terra conto delle

seguenti norme se non diversamente specificatelegito prezzi facente parte del presente contratto

1) Scavi di sbancamento.ll volume degli scavi di sbancamento sara detemtnincol metodo delle sezioni
ragguagliate.

2) Scavi a sezione ristrettall volume degli scavi a sezione ristretta saraedninato con il metodo delle sezioni
ragguagliate. Il calcolo delle superfici da ragdisag verra determinato moltiplicando la base, sppmmente
determinata in relazione all'opera da alloggiareotiocare sul fondo dello scavo, per l'altezza raetiello stesso.
Se non diversamente indicato, non si consideraglogalcolo dell'area da ragguagliare, gli allargathéerivanti
dall'esecuzione delle scarpate necessarie peudzatine del piano di sicurezza dei lavoratori.

3) Rilevati e rinterri. Il volume dei rilevati e rinterri sara determinaiml metodo delle sezioni ragguagliate.

4) Riempimento di pietrame a seccoll riempimento di pietrame a secco a ridosso dellegature per drenaggi,

vespai, ecc., sara valutato a metro cubo per ivelume effettivo misurato in opera.

5) Scogliere. Il volume delle scogliere sara determinato col adet delle sezioni ragguagliate. Quello dei singoli
elementi di scogliera o trovanti moltiplicando 98 il volume del minimo parallelepipedo circostrit

6) Pali. La lunghezza dei pali battuti sara determinatauraisdo quella progettualmente prevista. La lunghed=
pali trivellati sara quella effettivamente postapera.

7) Demolizioni. La lunghezza, la superficie e il volume riguarddatdemolizioni saranno sempre valutati come
grandezze vuoto per pieno. In particolare il voludegli edifici da demolire sara determinato comeedampio
sottoesposto. Nel caso di pavimenti a livelli dsiesi eseguiranno computi diversi sommando i tagull balconi e
gli aggetti saranno valutati vuoto per pieno. Letwmle demolizione delle parti residue del fabhdcsotto il
pavimento verranno valutate separatamente conlitGgazione delle corrispondenti voci dell’elenco zaeper le
demolizioni.

Balcone /%
L4

N

N
as B

— —

LEGENDA:

m Demolizione vuoto per pieno

8) Tubazioni. Il peso delle tubazioni sia zincate che in tubtilisara determinato come quello di qualsiasi alpera
in metallo, mentre le loro lunghezze, anche perlgueostruite in opera, saranno quelle reali adradaita,
misurate in asse con una maggiorazione di 0,3Cembgni pezzo speciale.

9) Tubazioni in ghisa.La lunghezza delle tubazioni in ghisa sara quelde ad opera finita, misurata in asse con le
seguenti maggiorazioni per pezzi speciali. In cdisitersezione fra tubi di diverso diametro la mi@gazione
verra applicata al tubo di diametro maggiore.
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BRAGHE -
DIAMETRO TUBI | CURVE RIDUZIONI MUFFE| ISPEZIONI
mm/mm Ifm/ml Ifm/ml Ifm/ml Ifm/ml
100 0,50 1,00 0,50 2,50
125 0,50 1,50 0,60 2,50
150 0,70 1,50 0,70 2,00
200 e oltre 0,70 1,50 1,00 2,50

L=Lunghezza tubo

Tubo prevalente con maggiore diametro

Tubo secondario con diametro inferiore

L=Lunghezza tubo
,7 Parete pozzetto

]

Muffa

—==T

\Attraversamento pozzetto

RN

Riduzione

Misura contabile tubo J‘

10)Tubazioni in PVC. La lunghezza delle tubazioni in PVC sara quelldere@d opera finita, misurata in asse con le
seguenti maggiorazioni per pezzi speciali. In aisotersezione fra tubi di diverso diametro la gi@gazione verra
applicata al tubo di diametro maggiore.

BRAGHE -

DIAMETRO TUBI CURVE RIDUZIONI MUFFE| ISPEZIONI
mm/mm Ifm/ml Ifm/ml Ifm/ml Ifm/ml
100 0,50 1,00 0,50 7,00
125 0,70 1,40 0,60 7,00
150 0,75 1,60 0,70 7,00
200 1,00 2,00 1,00 5,00
250 e oltre 2,80 5,30 1,50 5,00

L=Lunghezza tubo

Tubo prevalente con maggiore diametro

Tubo secondario con diametro inferiore

L=Lunghezza tubo
’7 Parete pozzetto

7
—F %L 777777777 é

Curva = = = i
Attraversamento pozzetto
Braga Riduzione

Misura contabile tubo J‘

Muffa

———IF

=
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11)Tubazioni in poliestere o simili La lunghezza delle tubazioni in poliestere, pdéae, PE, di qualsiasi forma
richiesta, rotoli o barre, sara determinata mistiodan in asse ad opera finita con una maggiorazibi®30 ml per
ogni pezzo speciale.

12)Calcestruzzi armati. La superficie o il volume dei calcestruzzi armdgj sottofondi saranno determinati come per
le murature, senza alcuna detrazione per fori ugu@J16 mq., in caso di fori di superficie maggioerra dedotta
solo la parte eccedente i 0,16 mg.. | 0,16 mg @mgeno in ogni caso misurati devono intendersiejaampenso
per il maggior onere del foro, in qualsiasi modalilzato. Il volume di qualsiasi struttura in fer@nnegata nei
getti, non verra mai dedotto.

13) Casseri.La superficie dei casseri per le opere in caloegtr sara determinata prendendo in considerazioparte
effettivamente a contatto con il getto —*superficégnata”.

14)Murature. Il volume delle murature di qualsiasi tipo, sagdedminato con metodi geometrici rigorosi, quinehnza
alcuna semplificazione e senza alcuna detraziondopiefino a 4,00 mq.; in caso di fori di superécmaggiore
verra dedotta solo la parte eccedente i 4,00 f@0d mg che vengono in ogni caso misurati devotendersi quale
compenso per il maggior onere del foro, in quaistaslo realizzato. Vedi esempi sottoesposti.

Architrave o eventuale cassonetto
rolld di qualsiasi tipo,

il volume non viene

mai dedotto dalla muratura

Muratura di spessore variabile

Foro finestra al grezzo

Nicchia per sfondato diatore costruita
insieme alla muratura principale.
L'isolazione e qualsiasi altro

tamponamento vengono compensati a parte

LEGENDA:

A = Lunghezza muro
B = Spessore muro
C = Altezza del muro
D = Lunghezza foro
E = Altezza foro

V = Volume

CALCOLO VOLUME:
Se DxE < MQ 4,00
V=AxBxC

Se DxE > MQ 4.00
V=AxBXxC - DxBXE + 4,00 x B
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Nel caso in cui I'architrave é realizzata in matkri(pagato a parte) diverso dalla muratura;, péodmazione del foro
con o senza sfondato radiatore, vengono sempreaatii@u00 mqg a compenso della formazione del foro.

Architrave in materiale diver:
dalla muratura.
Il volume non fa parte della muratura

Muratura di spessore variabile

I
|
| .
D - Foro finestra al grezzo
D

AN

|
|
|
5 |
- wl !
NNk | :
|
$) | :
|
" |
|
| Nicchia per sfondato radiatore costr
' insieme alla muratura principale
L'isolazione e qualsiasi altro
R tamponamento vengono compensato a parte
LEGENDA:

A = Lunghezza muro
B = Spessore muro
C = Altezza del muro
D = Lunghezza foro
E = Altezza foro

V = Volume

CALCOLO VOLUME:
Se DxE < MQ 2,00
V=AxBxC

Se DxE > MQ 2,00
V=AxBxC - DxBXE + 2,00 x B

15)Tramezze.La superficie o il volume delle tramezze in fogiaranno determinati con metodi geometrici rigqrosi
quindi senza alcuna semplificazione convenziorsd@za alcuna detrazione per fori uguali a 1,00 inccaso di
fori di superficie maggiore verra dedotta solo kEte eccedente i 1,00 mqg. Il 1,00 mqg che vienegni @aso
misurato deve intendersi quale compenso per il maggere del foro, in qualsiasi modo realizzato.

16)Solai. | solai in cemento armato massicci (vale a dire misti a laterizi) saranno valutati a metro culbone ogni
opera in cemento armato; ogni altro tipo di sokaca invece valutato a metro quadrato in basesaflarficie netta
interna dei vani che ricopre, qualunque sia la Borda questi misurati al grezzo delle murature ppal di
perimetro, escluso quindi I'appoggio sulle muratstesse.
La superficie o il volume saranno determinati cqree le murature, senza alcuna detrazione per tpralia 0,16
mq, in caso di fori di superficie maggiore verralodia solo la parte eccedente i 0,16 mqg.. | 0,1&h&vengono in
ogni caso misurati devono intendersi quale compeesd maggior onere del foro, in qualsiasi modalizzato.

17)Opere in ferro. Il peso delle opere in ferro sara determinato sa pesa pubblica autorizzata. Qualora per
eccedenza di dimensioni o di peso non sia possibiletodo predetto, allora il peso sara deternsimasdltiplicando
le superfici o i volumi o le lunghezze delle vagerti da pesare per i pesi unitari medi reperibdlle tabelle
ufficiali. Per quanto riguarda I'acciaio per i camtiearmati, di qualsiasi tipo, il suo peso sara pendeterminato
moltiplicandone lo sviluppo lineare di quello effehmente messo in opera e compreso nel progettd pesi
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unitari medi delle tabelle ufficiali, da controléaperd con pesature ad ogni partita di barre dalegsezione con
almeno quattro campioni di un metro.

18)Lavori in legname. Nella valutazione dei legnami non si terra contordaschi e dei nodi per le congiunzioni dei
diversi pezzi, e parimenti non si dedurranno latre¢é mancanze od intagli.

19)Coperture di tetti. Le coperture di tetti di qualsiasi tipo e formaasao determinate per sviluppo effettivo di falda
senza detrazione alcuna per la presenza di tordétientilazione o canne fumarie. Verranno dedadtite le
superfici di ingombro di vani ascensori o di pridee sulla falda degli abbaini. Verranno inoltredoti tutti i fori
per finestre di superficie uguale o superiore @0Ing.. Il 1,00 mg che viene in ogni caso misuddwge intendersi
guale compenso per il maggior onere del foro, imlsjasi modo realizzato.

20)Canali di gronda e tubi per pluviali. | canali di gronda e i tubi per pluviali in lamésaranno misurati a metro

lineare in opera, cioé senza tenere conto dellé pavrapposte. La lunghezza delle grondaie satarménata
misurando la maggior lunghezza dell’elemento inrape

21)Intonaci. La superficie degli intonaci che necessitano Eeg@ne di spigoli e risvolti sara determinata coetodi
geometrici rigorosi, quindi senza alcuna sempli#ficae convenzionale, senza alcuna detrazione peudoali a
4,00 mg., in caso di fori di superficie maggioraraededotta solo la parte eccedente i 4,00 mq,00 4ng che
vengono in ogni caso misurati devono intendersiequaampenso per il maggior onere del foro, in gaalsnodo
realizzato.

Nel caso che nel riquadro dei fori non sia necéss$assecuzione di spigoli e risvolti, come ad epémi’intonaco di un
foro nel quale & gia stato posizionato il contmaitelpassante, verra dedotta l'intera superficiegimanto il
controtelaio in questo caso ha la funzione di gyida l'esecuzione dell'intonaco e non sussiste uressaggior
onere per la riquadratura del foro.

22)Rivestimenti. La superficie di tutti i rivestimenti, delle isaiani, impermeabilizzazioni, coperture in metallo d
qualsiasi tipo sara determinata con metodi rigoseaiza alcuna modifica convenzionale.

23)Controsoffitti. | controsoffitti piani saranno pagati in base algerficie della loro proiezione orizzontale, senz
tener conto dei raccordi curvi coi muri perimetrdlicontrosoffitti a finta volta di qualsiasi forma monta, si
misureranno per una volta e mezza la loro proiezamizzontale.

24)Pavimenti. | pavimenti di qualunque genere, saranno valyeti la superficie vista tra le pareti intonacate
dell’ambiente.

25)Opere in pietra o0 marmo. La lunghezza, la superficie e il volume delle @pier pietra o marmo di qualsiasi tipo
sara determinata con metodi rigorosi senza alcurdifita convenzionale. La lunghezza dei contornpigira sara
determinata misurando la maggior lunghezza deffieleto in opera.

26)Serramenti. La superficie dei serramenti di qualsiasi tipcasdeterminata, tenendo conto della superficiereste
del telaio. La quantita minima contabilizzabilegsdr 1,00 mqg. per finestre e 1,20 mq. per porterirg od esterne.

27)Persiane avvolgibili. La superficie delle persiane avvolgibili sara deieata prendendo per larghezza la luce
minima fra le guide metalliche aumentata di 5 omper altezza la luce minima del foro finito vistall'esterno
aumentata di 25 cm. La quantita minima contabilidessara di 1,00 mq. per persiane non avvolgéii,80 mq per
persiane avvolgibili.

28)Cassonetti coprirullo. La lunghezza dei cassonetti coprirullo sara gueffiettivamente posta in opera. La quantita
minima contabilizzabile sara di 1,00 ml.

29)Vetri. La superficie dei vetri sara determinata come lgueffettivamente posta in opera. Per vetri di farm
irregolare o curva verra determinata la superfideEl minimo rettangolo circoscritto. La quantita ma
contabilizzabile sara di 0,50 mq.

30) Corrimano. La lunghezza dei corrimano sara determinata plenighezza effettiva in asse.

31)Assistenze Se non diversamente espresso nelle singole vatedco prezzi le assistenze vengono cosi detef@nina
a)agli impianti di riscaldamento, condizionamenigrosanitario, elettrico, ascensore; opere dagfalene, da

vetraio, da carpentiere e da lattoniere, in peredat non superiore allo0,50% sull'intero imporinafe dei
lavori calcolato come dall’esempio esplicativo sattdicato.

Esempio:

Importo a base di progetto Euro 100.000
Importo di aggiudicazione Euro 80.000
Importo finale dei lavori Euro 107.000

Importo su quale si calcola la percentuale di tesszs:
100.000 : 80.000 x 107.000=
Euro 133.750.
Per I'assistenza all'impianto elettrico non venganasiderati gli importi dei corpi illuminanti.
b)Nel caso in cui le assistenze vengono calca@ataisura, verranno adottate le norme di misurazitglepresente
Capitolato Speciale.
32)Tinteggiature. La superficie delle tinteggiature sara cosi deieata:
a) su intonaci: come quella degli intonaci;
b) su portefinestre e finestre semplici compreso
il telaio: 2 volte la luce muraria;
c) su portefinestre e finestre con vetro isolante
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compreso il telaio: 2,5 volte la luce muraria;
d) su porte e finestre tipo Wagner compreso il
telaio: 3 volte la luce muraria;
e) su portefinestre e finestre doppie compreso il
telaio: 4 volte la luce muraria;
f) su cassonetti e bancali: la reale superficie
dipinta;
g) su avvolgibili compreso guida fissa: 2,5 volte
la luce muraria;
h) su scuri o persiane a griglia compreso telaio:
3 volte la luce muraria;
i) su porte piene: 2 volte la massima superficiezaealcuna detrazione per la presenza di un’evienparte
vetrata; per il telaio: lo sviluppo della superfici
j) su rivestimenti in legno e perlinature: la resiperficie trattata;
K) su opere in ferro:
- ringhiere semplici: 1,5 volte la superficie
- ringhiere lavorate: 3 volte la superficie
- serrande a maglia ondulate: 3 volte la sugierfi
- cancelli riducibili od estendibili: 4 volte la
superficie
- radiatori: la superficie radiante
grondaie tubi ecc.: la superficie trattata
33)Mano d'opera. La manodopera verra corrisposta per il tempowdira effettivamente eseguito.
34)Noleggi.Per le macchine ed attrezzi dati a noleggio veoréisposto il tempo di lavoro effettivamente esagu
35)Trasporti. Per i mezzi di trasporto verra corrisposto il tendplavoro effettivamente eseguito.
36)Varie. La lunghezza, la superficie, il volume o il pesogmi altra categoria di lavoro qui sopra non ebtac
saranno quelle effettive delle quantita poste ierapdeterminate nel modo piu esatto possibile.
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PARTE TERZA
ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Art. 61
ELENCO PREZZI UNITARI

Nell’elenco prezzi unitari sono riportate tra lfalt nel dettaglio, le caratteristiche tecniche asee relative ed ogni
singola categoria di lavoro. Le specifiche tecnjclze modalita di misurazione e quant’altro relatigd materiali
utilizzati descritti nell’elenco prezzi unitaprevalgono, in caso di difformita, sulle indicazioni riporéahel presente
capitolato.

L'elenco prezzi unitari servira quindi, oltre chedeterminare nel dettaglio le specifiche tecnichei eequisiti
richiesti per le forniture e le lavorazioni, anchevalutare gli eventuali lavori in meno o in pitectiovessero essere
realizzati su richiesta dell'lAmministrazione rigpet quelli offerti in sede di gara, come risultadiagli elaborati
progettuali e dagli elaborati presentati dall'ingarestessa allegati all'offerta. Resta convenuttaleiliso per norma
generale che i prezzi suddetti, in base ai quah, @eduzione del ribasso medio contrattuale, saraahutati i lavori e
le somministrazioni in meno o in pigj_intendono_compresi oltre a tutti gli obblighi di cui ai precedentitigoli
anche

v" Per la manodopera, ogni spesa per le retribuzioettel ed indirette, indennita, assicurazioni, ibai,
oneri e contributi sociali, tasse. trasporto sdga di lavoro, percentuali per spese generali dd dit
impresa, fornitura di attrezzi, utensili del metieed accessori e quanto altro per mettere gliaoper
grado di compiere il lavoro efficientemente ed gote d'arte.

v' Per i mezzi di trasporto, d'opera e noli, ogni spgsr dare a pie d'opera i macchinari ed i mengeda,
carburanti e lubrificanti, assicurazioni di ogningee, materiali d'uso e consumo, accessori, utedisil
utilizzo, personale specializzato per l'uso, coedtic equipaggiamento di lavoro, percentuali pegssp
generali ed utili di impresa e quanto altro necessaer mettere i mezzi in grado di compiere ildev
efficacemente ed a regola d'arte.

v" Per i materiali a pie d'opera, ogni spesa per faitfira, trasporto, tasse, cali, perdite, sprestgrico in
cantiere, divisione del carico, sfilamento lungodpere, accatastamento, protezione dalle intemperie
percentuale per spese generali ed utili di impeesguanto altro necessario per dare i materiali tpron
allimpiego a pie d'opera in qualsiasi punto deitiesie.

v' Per gli scavi, le demolizioni, le rimozioni, si émdono sempre e comunque compensati gli oneril per i
taglio, la demolizione, il carico e il trasportarifluto di qualsivoglia pavimentazione e/o massitaj il
Taglio di piante, radici, potature parziali, I'egsimento di erbe, radici, ciocchi e quanto altr@;rimozione
della segnaletica verticale presente, il suo aocemento e la successiva ricollocazione in opeea; L
ricerca e preventiva individuazione di tutte leeifiérenze eseguita con qualsiasi mezzo e persanale
con l'ausilio di sistemi ad ultrasuoni, elettronieiettromagnetici ecc., compreso l'onere peri$tswza in
fase di scavo del personale tecnico messo a disposidagli enti interessati, lo scavo accuratchanc
totalmente a mano in prossimita di reti di sert@&nologici ed ove non sia possibile operare comzine
meccanici, l'isolamento, la deviazione ed il ripns eventuale delle reti di distribuzione dell'sna
elettrica, del servizio telefonico, di cablaggidnhatici, delle condutture idriche e del gas, détigne
bianche e nere, delle pubblica illuminazione e tmaaitro posto nel sottosuolo comunque esse tutte
costituite, compreso l'onere di contattare gli énteressati prima dell'inizio dei lavori e di retfare le
modalita da questi prescritte per I'eliminazion#'ideerferenza stessa, le spese ed i costi ptetionento
di ogni permesso necessario, i costi di ogni opeaasistenza necessaria, compreso l'onere dedl@zipni
ove queste si rendessero necessarie, resta espeegsapattuito che nessun compenso accessorio o
risarcimento alcuno sara corrisposto per I'eseoezitegli scavi.

v" Per ogni tipo di lavorazione contemplata nel pras@nogetto, tutti i mezzi e la mano d'opera negsie
imposte di ogni genere, le indennita di cava, spgsgi provvisori, le occupazioni per l'impiantocdntiere,
le opere provvisionali di ogni genere ed entitégpidno di sicurezza sul lavoro e sua attuazionspbse
generali, I'utile dell'appaltatore e quanto altosga occorrere per dare il lavoro compiuto a parfetgola
d'arte.

v/ Comunque, ogni spesa per i mezzi d'opera, assionia ogni specie, tutte le forniture occorreatioro
lavorazione ed impiego, indennita di cave, di pggsali depositi in cantiere, di occupazioni temgwe e
diversi mezzi d'opera provvisionali, nessuna esglgarichi, trasporti e scarichi in ascesa o dseEs.
guanto occorre per dare il lavoro compiuto a p&fetgola d'arte, intendendosi nei prezzi stessipceso
ogni compenso per gli oneri che I'lmpresa dovsiestere a tale scopo, anche se non esplicitametited
richiamati nei vari articoli del presente Capitolat
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ELENCO PREZZI UNITARI
(ELABORATO DI PROGETTO INTESO INTEGRALMENTE TRABGR)
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