

ALLEGATO
delib. CC n. 100
del 18/12/2014

SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE
VIALE DE GASPERI, 120 - TEL. 0735/794330 - FAX. 0735/794309 - CODICE FISCAL E PARTITA IVA 00360140446

**PROGETTO PRELIMINARE IN VARIANTE AL P.R.G. PER LA
REALIZZAZIONE DEL "CENTRO SPORTIVO ELEONORA" IN
LOCALITA' PORTO D'ASCOLI AI SENSI ART.19 DPR
327/2001-ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL PRG**

San Benedetto del Tronto, li
DICEMBRE 2014

VARIANTE URBANISTICA

Scala

Aggiornamento

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

Elaborato

5



Il Progettista
Dot. Arch. Farnush Davarpanah

H.R.U.P.
Dot. Arch. Annalisa Sinagra

Il Dirigente
Arch. Farnush Davarpanah

QUADRO ECONONICO

1. LAVORI

Lavori necessari per la realizzazione del polo sportivo

TOTALE LAVORI	€ 379.108,87
Oneri per la sicurezza compresi nelle lavorazioni	€ 11.373,27
Di cui soggetti a ribasso d'asta	€ 367.735,60

2. SOMME A DISPOSIZIONE

1 – IVA 22% sui lavori	€ 83.403,95
2 – Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 15.000,00
3 - Spese tecniche per la progettazione, coordinatore, sicurezza Ecc. collaudi, comprensivi di contributi e iva	€ 62.914,40
5 - Imprevisti	€ 7.000,00
6 - Accantonamento art 92 D.Lgs n° 163/2006	€ 4.000,00
TOTALE ESECUTIVO	€ 540.000,00