CITTA' DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

P ROV INZ CIA A S C O L1 PI1 CENDO
SETTORE PROGETTAZIONE ¢ MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE

VIALE DIE GASPERI, 120 - TEL 0735 794330 - FAX. 0735 794309 - CODICE FISCAL E PARTITA 1V.A 003601 40446

LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E RINATURALIZZAZIONE
DEL TORRENTE ALBULA"

PROGETTO DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO
IL TORRENTE ALBULA da Via TOSCANA a Viale DE GASPERI

STRALCIO 2

San Benedetto del Tronto Scala

Dicembre 2015 DEF INITIVO/E SECUTIVO 1-1

Tavola

P— COMPUTI
D1

Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico

Progettista architettonico :

Arch. Farnush DAVARPANAH Settore Progettazione OO.PP,
Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione:
Arch. Alfredo DI CONCETTO Settore Progettazione OO.PP.
Collaboratori :
Geom. Filippo D'ANGELI Settore Progettazione OO.PP.
Arch. Annalisa SINATRA Settore Progettazione OO.PP,
11 Progettista 11 Responsabile Unico del Procedimento 11 Dirigente del Settore

Dott. Arch. Farnush DAVARPANAH Dott. Ing. Enrico OFFIDANI Dott, Arch. Farnush DAVARPANAH




r

Crrms D1 S BEEDETTO DEL TROVTG

Sertare Fregensdant « Masaasiane Opere Fubbiiche

Progetto pista ciclopedonale in via G. Moretti - STRALCIO 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Da via Toscana a viale De Gasperi

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZ0

IMPORTO

02.01.004

02.01.004.001

02.01
02.01.007

02.02.001

02.02.001.001

02.03.003

02.03.003.001

02.03.003.002

02.03.004

i Edili Stradali

Scavi per opere edili

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito a
mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito
anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da
mina ma compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature, i cavi di qualsiasi tipo
anche a cassa chiusa. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie
depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi:
l'onere per il carico In alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto
a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Scavi fino alla profondita di m 2,00.

Scavo a mano in prossimita di tubazioni 1
Totale m3

Scavi per opere edili

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a
discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo
viagglo di andata, tramite autocarro, dal punto pil vicino del cantiere fino alla
discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. II
prezzo del trasporto € comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del
mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.

trasporto a discarica materiale 250
Totale m?

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
materiali scevrl da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo
dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati
non superlori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; | movimenti dei materiali
per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

rinfianco cordolo in CLS retro muro 153 * 0,10
Totale m3

Demolizioni

Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o parziale di
calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: I'mpiego
di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione,
con ogni cautela e a piccoll tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati
o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: I'onere per il calo in basso,
la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demoalizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a
parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre comprese quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Con l'uso di mezzo meccanice.

demolizione testa murc 150,90 * 0,4 * 0,20
Totale m3

Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

demolizione x tubi fognatura 4 * 0,5 * 0,3 * 0,4
demolizione x posa travi in acciaio 21 * 0,5 * 0,7 * 0,3
demolizione x scivoli marciapiede NORD 2 * 4,5 * 1 * 0,1
Totale m3

Demolizioni

Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo
armato di qualsiasi forma o spessore. Sone compresi: limpiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la
movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni
ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
incltre compreso quante altro occorre per dare il lavoro finito.

A RIPORTARE
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.831,32
6 02.03.004.001 Con l'uso di mezzo meccanico.
Demolizione muretti cortl x ringhiera 11 * 0,5 * 0,2 * 1,1 1,210
Demolizione muretti lunghi x ringhiera 5 * 1,2 * 0,2 * 1,1 1,320
Demolizione tstata muro controterra 150,90 * 0,5 * 0,15 11,318
Totale m3 13,848 89,85 1.244,24
7 02.03.004.002 Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
Demolizione attacco su ponte Via Toscana 2 * 0,5 * 0,2 0,200
Demolizione attacce su ponte Viale De Gasperi 2 * 0,5 * 0,2 0,200
Totale m3 0,400 269,16 107,66
02.04.007 Rimozioni
Rimozione di tubl in cemento o gres. Rimozione di tubi in cemento o gres, posti su
terreno, in murature, sotto i massetti, in pavimentazioni di qualunque genere.
Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni. Sono compresi: la movimentazione
nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico
su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con | relativi oneri. E' incltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
8 02.04.007.001 Del diametro interno fino a cm 30.
rimozione tubazioni esistenti 4 * 1,5 6,000
Totale m 6,000 4,57 27,42
02.04 Rimozioni
9 02.04.015 Rimozicne di pali per pubblici servizi. Rimozicne di pali per pubblici serviz, in
legno, in metallo o cemento armato prefabbricato. Sono compresi: lo scavo
necessario; il sollevamento; la pulizia; le opere murarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono altresi compresi: la
movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni
ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed Il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Rimozione pali di Pubblica Illuminazione 7 7,000
Rimozione palo semaforo 1 1,000
Totale cad 8,000 95,06 760,48
03.03.001 Opere in calcestruzzo semplice ed armato per opere edili
Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondc la normativa vigente, preconfezionato
con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4.
E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a
parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
10 03.03.001.003 Rck 15 Mpa
magrone di pulizia 1 1,000
Totale m3 1,000 122,40 122,40
03.03.002 Opere in calcestruzzo semplice ed armato per opere edili
Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura
e posa in opera di calcestruzzo durevcle a prestazione garantita secondo la
normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimente granulometrico adeguato con diametro massimo
dellaggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il
trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte, E' escluso I'onere
dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni.
11 03.03.002.001 Rck 30 Mpa
CLS x cordolo di collegamento e riempimento travi In acciaio 153 * 0,47 71,910
CLS x cordolo di collegamento completamento 153 * 0,6 * 0,05 4,590
CLS x soletta su solaio a sbalzo 433 * 0,10 43,300
A RIPORTARE 5.093,52 |
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 5.093,52
CLS x collegamenti a ponti 2 * 2,65 * 3,65 * 0,10 1,935
CLS x scivoli marciapiedi 2 * 4,5 * 1 * 0,10 0,900
a detrarre -50 -50,000
Totale m3 72,635 138,92 10.090,45
03.03.019 Opere in calcestruzzo semplice ed armato per opere edili
Sovrapprezzi per calcestruzzo,
12 03.03.019.004 Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
getto CLS con pompa 122,635 122,635
Totale m3 122,635 16,62 2.038,19
03.03.020 Opere in calcestruzzo semplice ed armato per opere edili
Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, I'impiego
di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato, E' incltre compreso quant'altro occorre per
dare il lavero finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione & eseguita
calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato
cementizio.
13 03.03.020.001 Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
cassero x aluola piante 12 * (1,2+1+1) * 0,6 23,040
cassero di chiusura soletto lato strada 170 * 0,20 34,000
cassero di chiusura sotto sbalzetto 150,90 * 0,10 15,090
Totale m2 72,130 25,53 1.841,48
14 03.03.020.002 Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
cassero x chiusura travi in acciaio 21 * 0,6 * 0,2 2,520
Totale m2 2,520 34,74 87,54
15 03.03.020.003 Per mensole, solette a sbalzo, rampe di scale e per particolari forme geometriche
anche curvllinee,
cassero x collegamento ai ponti 2 * 1,5 * 1,8 5,400
2%1,5%0,2 0,600
Totale m2 6,000 43,12 258,72
03.03 Opere in calcestruzzo semplice ed armato per opere edili
16 03.03.024 Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza minima 40 cm e
spessore minimo 10 cm realizzata con calcestruzzo durevole a prestazione
garantita con Rck minima di 20 MPa, lisciata fine con colletta di cemento. E'
compreso l'onere per la formazione di pendenze. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
cunetta 2 *4,5 9,000
Totale m 9,000 26,14 235,26
03.04 Accialo per cemento armato
17 03.04.002 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo
del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le
legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di
gfem3 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
acciaio 3300 3.300,000
Totale kg 3.300,000 1,75 5.775,00
18 03.04.003 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotte e gli sfridi.
E' inoltre comprese quanto altro occorre per dare I'opera finita.
rete @5 20x20 433 * 2,3 995,900
Totale kg 995,900 1,87 1.862,33
06.01.004 Intonaci
Intonaco grezzo eseguito all'esterno. Intonacc grezzo, rustico o frattazzato
eseguito all'esterno degli edifici, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un
secondo strato tirato in piano a frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste
e guide, su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto
L A RIPORTARE 27.282,49
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 27.282,49
occorre per dare l'opera finita.
19 06.01.004.001 Con malta di cemento.
intonaco x pinitura shalzo 150,90 * 0,2 30,180
Totale m2 30,180 21,13 637,70
06.04.039 Pavimenti
Finitura di pavimento industriale. Finitura di pavimento industriale con pastina di
idoneo prodotto non tossico ad alta resistenza meccanica allusura e resistenza
all'aggressione chimica, a base di inerti naturali duri e inerti ferrosi, e ossidi per la
colorazione miscelati in opportuna proporzione con leganti cementizi e con
l'aggiunta di speciali additivi che ne assicurino il perfetto ancoraggio ad idoneo
massetto di conglomerato cementizio da pagarsi a parte, applicato secondo le
istruzioni della ditta fornitrice e nelle prescritte proporzioni. E' compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
20 06.04.039.001 Per traffico leggero, spessore mm 3.
finitura con pavimento industriale 433 433,000
su scivoli 2 * 4,5 * 1 9,000
Totale m2 442,000 8,47 3.743,74
10.01.001 Opere da fabbro
Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali
del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono
compresi: una mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti, E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
21 10.01.001.003 Per chiusini di pozzetti costituiti da telaio in profilati e pannello in lamiera striata
saldato al telaio mobile, completo di organo di chiusura.
acciaio x base centralina semaforica 50 50,000
Totale kg 50,000 3,33 166,50
11.02.011 Trattamenti protettivi di strutture in acciaio
Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a
fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fusc alla temperatura di
circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare
1il lavere finito.
22 11.02.011.002 Per immersione di strutture leggere.
zincatura base centralina 50 50,000
Totale kg 50,000 0,73 36,50
15.05.021 Tubazioni, scatole, canali
Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in
polietlene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee
elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazicne
del diametro non superiore al 5%, caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2-4,
CEI 23-46, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto
ad una profonditd non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi: |
manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
23 15.05.021.002 Diametro esterno mm. 50, interno mm 40.
collegamento da pezzetto a conchiglia pali PI 8 * 3 24,000
Totale m 24,000 2,78 66,72
24 15.05.021.005 Diametro esterno mm. 90, interno mm 73.
collegamento principale fper pali PI 2 * 165 330,000
. ' Totale m 330,000 3,62 1.194,60
17.01.012 Scavi, rinterri, espurghi ;!er infrastrutture
Taglioc superficie bitumata. Taglio della superficie stradale realizzata in
conglomerato bituminose, eseguito con disco metallico rotante o con macchina a
martello pneumatico. E' comprese quanto occorre per dare il lavoro finito.
25 17.01.012.001 Con disco rotante.
Taglio asfalto x scavi 20; 20,000
3‘ Totale m 20,000 0,91 18,20
18.03 Rimozioni ;
26 18.03.004 Rimozione sportello per ?Iloggiamento contatori acqua e gas, riduttori, sfiati, ecc.,
comprese le smurature necessarie, le rimozioni di telai, di zanche, di accessori,
ecc.; compresa la cernita del materiale riutilizzabile, il carico del materiale
inutilizzabile. Sono da computarsi a. parte il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compres;} quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
|
; A RIPORTARE 33.146,45
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 33.146,45
rimozione centralina semaforica 1 1,000
Totale cad 1,000 30,28 30,28
18.03.015 Rimozioni
Sistemazioni in quota di pozzetti. Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a
seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o
caditoie; I'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo ; la
riposa In opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
27 18.03.015.001 Per pozzetti di dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.
pozzetto allaccio PI e semaforo 2 2,000
Totale m3 2,000 68,96 137,92
28 18.03.015.002 Per pozzetti di dimensioni interne da cm 80x80 a cm 120x120.
pozzetto allaccio 1 1,000
Totale m3 1,000 91,95 91,95
18.09.013 Pozzetti, fosse Imhoff, opere varie
Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme
vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie;
la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti e
della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
29 18.09.013.001 Caditoia o griglia classe C 250
griglia x caditoia 4 * 23 92,000
Totale kg 92,000 4,30 395,60
18.09.014 Pozzetti, fosse Imhoff, opere varie
Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate dalle
normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo
d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema
di bloccaggic al telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere
murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale
alle normative vigenti e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quante altro
occorre per dare il lavoro finito.
30 18.09.014.001 Resistenza a rottura di t 25.
chiusino per pozzetti PI (8+1) * 22 198,000
Totale kg 198,000 2,96 586,08
31 18.09.014.002 Resistenza a rottura di t 40.
chiusino su parcheggio 1 * 60 60,000
Totale kg 60,000 3,55 213,00
19.01.001 Scavi
Scavo a sezione obbligata con use di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente
massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i
relitti di murature fino a m3 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle
materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere
I'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; I'eventuale
rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla
D.L.. Sono compresi: I'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
32 19.01.001.001 Scavi della profondita finc a m 3,00
scavo x cordolo retro muro 153 * 0,3 45,900
SCavo X posa nuove piante 15* 1,2* 1,2 *0,5 10,800
Totale m3 56,700 16,30 924,21
19.02.005 Rilevati
Compattazione del piano di posa nei tratti in trincea. Compattamento del piano di
posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea, per la profondita e
con le modalitd prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni punto
un valore della densita non minore del 95% di quella massima della prova AASHO
madificata, ed un valore del modulo di compressibilitd Me non minore di N/mm2
compresi gli eventuali inumidimenti o essiccamenti necessari:
A RIPORTARE 35.525.49

Progetto Esecutivo
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Progetto pista ciclopedonale in via G. Moretti - STRALCIO 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Da via Toscana a viale De Gasperi

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N, CODICE
RIPORTO 35.525,49
33 19.02.005.002 Su terreni appartenenti ai gruppi A.4, A.2-6, A.2-7, A5
Marciapiede demolito 438+36 474,000
Totale m2 474,000 2,09 950,66
19.03.005 Demolizioni
Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le
pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
compreso |'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale
demolito per poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e
sottofondazioni, l'accatastamentc del materiale in luoghi di deposito fissati
dallAmm/ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro
materiale.
34 19.03.005.001 Senza reimpiego di materiali
demolizione marciapiede esistente tra Via Toscana e Viale De Gasperi 580 * 0,2 116,000
Totale m3 116,000 8,16 946,56
19.11 Manufatti prefabbricati
35 19.11.018 Pozzettl in calcestruzzo. Fornitura e posa in opera di pozzetti anche prefabbricati,
esequiti con calcestruzzo di classe non inferiore a 30MPa, compreso lo scavo,
eseguito in qualsiasi modo e in qualsiasi tipo di materiale, compresa la perfetta
esecuzione dei fori per i raccordi con i condotti, per I'esecuzione dei vani per
I'eventuale alloggiamento di griglie, copertine, la fornitura e posa in opera di ferri
e staffe di ancoraggio, la soletta di copertura anche parziale, I'onere delle
casseforme ed il loro disarmo, la fornitura e posa in opera dell'acciaio di
armatura; esclusa la fornitura e posa in opera di caditoie, griglie e chiusini
compensati a parte con apposite voci di elenco. La misurazione per il compenso
vuoto per pienc sara effettuata sull'estradosso delle murature.
pozzetti x caditoie 4 * 0,6 * 0,6 * 0,6 0,864
pozzetti x pali P18 * 0,5 * 0,5 * 0,5 1,000
pozzetti x collegamenti e semaforo 3 * 0,6 * 0,6 * 0,6 0,648
Totale m3 2,512 350,00 879,20
19.13.001 Sovrastrutture e pavimentazioni
Fondazione stradale In misto granulometrico frantumato meccanicamente.
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con
legante naturale, tipe 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di
idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata
nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: I'umidificazione con acqua, le
successive prove di laboratorio.
Miscela passante % Totale in peso
Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 Dim. Max. 30
71 100 100
30 70-100 100
15 50 — 80 70 - 100
10 30-70 50 -85
5 23-55 35-65
2 15-40 25-50
04 8-25 15-30
0,07 2-15 5=15
Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di
argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve essere
superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista dalla prova
AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in
base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovrannc potersi applicare al materiale
inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove
effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante al
setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.
Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un
indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo non
inferiore al 50 %. Subito dopo Il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao
sara costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densita
massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA.
E" inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e quantc altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazicne
avvenuta.
36 19.13.001.002 Tipo 0 - 70
stabilizzato su marciapiede demolito (438+36) * 0,10 47,400
a detrarre -464 * 0,10 -46,400
: A RIPORTARE 38.34191

Progetto Esecutivo
& 6 =



-

e vy e
Crrra p1Sax BEEDETTO DEL TRONTO

€ia Bt AsEaii PITEWD

Progetto pista ciclopedonale in via G. Moretti - STRALCIO 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Da via Toscana a viale De Gasperi

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

37

38

39

40

41

19.13
19.13.002

19.13.004

19.13.004.004

19.13.005

19.13.005.002

19.13.011

19.13.011.001

15.14
19.14.019

RIPORTO

Totale m3

1,000

Sovrastrutture e pavimentazioni

Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato,
di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di
appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme
Tecniche compreso I'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato
di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per m2, saturata da
uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in
sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in
opera dopo compressione.

rinterro scavo allaccio P120 * 0,4 * 0,4
Totale m3

Sovrastrutture e pavimentazioni

Conglomerato bituminose tipo binder chiuso. Conglomerate bituminoso tipo binder
chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a
caldo con idonel impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme tecniche di
capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con
idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa
stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR)
nella misura di Kg 0.700 per m2 con leggera granigliatura successiva. Compreso:
la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di Iv® Cat. Misurato al
m2xcm dopo |z stesa.

Binder x ricarico zona demolita (438+36) * 7

a detrarre -464 * 7
Totale m2xcm

Sovrastrutture e pavimentazioni

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato
bituminose per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e
pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale
di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con
materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a
caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme tecniche di
capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con
idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa
stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa
del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m2 con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione,
prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.

Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della
D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m2xcm dopo la stesa.

Tappettino x parcheggi 625 * 3

a detrarre -615 * 3
Totale m2xcm

Sovrastrutture e pavimentazioni

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di
strati di pavimentazicne in conglomerato bituminoso mediante particolare
macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm,
compreso la rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e
quanto altro occorra per avere il lavoro compiute. Compresa, ove necessario,la
pulizia del piano fresato.

Per spessore fino a cm 7,00

Fresatura attacco tappetino 170 * 1 * 3
Totale m2xecm

Opere varie di completamento

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del tipo pesante. Fornitura e posa in
opera di tubi in PVC del tipo pesante per fognature (Norme UNI 7443/85 tipo
303/2) compreso la sigillatura dei giunti con mastici adatti e i raccordi di
immissione ¢ raccordi in curva realizzati con pezzi speciali, sone esclusi dal prezzo
lo scavo, l'eventuale rivestimento in calcestruzzo o altro materiale quali sabbia o
pietrisco, compreso invece il solo rinterro con lo stesso materiale di scavo.

tubazioni x caditoie 4 * 2 * 20

A RIPORTARE

3,200

3,200

3.318,000
-3.248,000

70,000

1.875,000
-1.845,000

30,000

510,000

510,000

160,000

37,65

53,50

2,00

2,29

0,70

38.341,91
37,65

171,20

140,00

68,70

357,00

39.116,46
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Progetto pista ciclopedonale in via G. Moretti - STRALCIO 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Da via Toscana a viale De Gasperi

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

42

43

44

45

46

47

48

19.18
19.18.032

19.18.034

19.19.001

19.19.001.014

20.01.058

20.01.058.008

21.07

21.07.004

PA.02.04.001

PA.02.04.002

RIPORTO
tubo x posa palo di P18 * 0,9 * 22
Totale mxcm

Pulizie e pertinenze

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato,
prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm?
300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di
calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10
(dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

cordolo intorno alle piante 15 * (1+1+1+1)
Totale m

Rialzamento o riallineamento di cordonature stradali. Riallineamento di
cordonature stradali sia prefabbricate che in travertino, compresa la rimozione e
ricollocazione in opera, nonché l'onere della allettatura in malta di cemento.

scivolo su marciapiedi NORD (nuovi passaggi pedonali) 2 * 4,5
Totale m

Taglio, potature, sfalcio erba

Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di
qualsiasi essenza pericolanti, secche o comungue deteriorate, previo taglio dej
rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compreso
l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del
tronco a cm 10 al di sotto del colletto del tronco stesso e successivo
depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso
altresi ogni onere per il trasporto di tutto il materiale utilizzabile nel pili vicino
magazzino, nonché per ['esecuzione del lavoro in presenza di traffico con
installazione della segnaletica prescritta.

Per alberature di diametro oltre cm 60 e altezza da m 20,01 a m 25,00

taglio pini pericolanti lungo via Moretti 14
Totale cad

Sistemazione aree verdi

Alberi a foglia caduca tipo Celtis Australis (Bagolaro). Alberi a foglia caduca tipo
Celtis Australis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca
eseguita @ mano 0 con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di
un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo
costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di
attecchimento. E' inoltre comprese quanto altro occarre per dare il lavoro finito.
Circonferenza del fusto cm 20-25.

FPO piante Bagolaro 15
Totale cad

LAVORAZIONI REALIZZABILI CON LUTILIZZO DI MATERIALI INERTI
PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati. Fornitura in cantiere
di materiali per la formazione di rilevati provenienti da impianti di trattamento dei
rifiuti inerti; compresi il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle norme tecniche. Tl trasporto deve intendersi fino alla distanza di
5 Km. Misurati sul percorso stradale, sia su piste di cantiere, che su strade
pubbliche di qualunque tracciato plano-altimetrico, dall'impianto di trattamento del
rifiuti inerti al punto medio del cantiere, inteso come baricentro dei rilevati.
Sabbione

sabbia x rinfianco tubazioni 2
Totale m3

Rimozione di pavimentazione in mattonelle di cemento da 2 a 8 cm. Sono
compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio; la cernita, la scelta e
I"accatastamento, nell'ambito del cantiere, del materiale che pu® essere
riutilizzato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
rimozione su marciapiedi 2 * 4,5 * 1

i Totale m2

+
Rimozione di cordoli in materiale lapideo od in elementi prefabbricati artificiali, di
qualsiasi sezione e lunghezza, da eseguire con qualsiasi mezzo; compresi oneri
per pulizia della malta di allettamento e sottofondo, per rendere il materiale
rimosso idoneo al reimpiego, nonché carico, trasporto e scarico a rifiuto, a
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile ed accantonamento di quello
riutilizzabile, che resta d| proprieta dell'impresa.

A RIPORTARE

158,400

318,400

60,000

60,000

9,000

9,000

14,000

14,000

15,000

15,000

2,000

2,000

9,000

9,000

1,44

18,23

206,21

227,50

23,02

5,84

39.116,46

458,50

1.093,80

46,08

2.886,94

3.412,50

46,04

52,56

47.112,88

Progetto Esecutivo
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Progetto pista ciclopedonale in via G. Moretti - STRALCIO 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Da via Toscana a viale De Gasperi

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

49

50

51

52

53

54

PA.02.04.012

PA.19.02

PA.19.14.018

PA.20.01

PA.20.02

15.04.002

15.04.002.012

RIPORTO
scivoli marciapiedi NORD 2 * 4,5
Totale m

Rimozione di elementi metallici strutturali e non. Sono compresi: le opere murarie
atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale
di risulta. Sono altresi compresi: la movimentazione nell‘ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle rimozioni ed Il relativo carico su automezzo meccanico
e trasporto a discarica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
Rimozione ringhiera in via G. Moretti (3 tubi @80 5,7 kg/ml) 3*(150,90-10)*5,7
Totale

Fornitura e posa in opera di cordonature in cordoli di travertino RETTI stuccato e
levigato con smussatura degli angoli a vista, costituite da : {1) cordoli retti in
travertino compatto, scevro da difetti o imperfezioni , delle dimensioni a scelta
D.L.. per una lunghezza dei conci minima di cm. 70 (salvo pezzi spezzati x curve);
(2) preparazicne del piano di posa compreso di scavo a sezione ristretta secondo
le quote assegnate; (3) fondazione in calcestruzzo Rck 25 Mpa dim. min. cm
30%20, eventualmente armato con ferri longitudinali come da indicazioni D.L.
(pagati a parte); rinfianco su 1/3 dell'altezza, e stuccatura dei giunti, comprese
tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto, scarico, lavorazione e posa in
opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera necessari, e quanto altro
possa occorrere per dare le opere compiute a perfetta regola d'arte.

Misurato al MC del cordolo posato

Aiuola Via Toscana 10 * 0,15 * 0,25
Aiuola Viale De Gasperi 30 * 0,15 * 0,25
scivoli 2 * 4,5 * 0,15 * 0,25
Totale m3

Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in cemento armato. Rialzamento di
chiusini in ferro, in ghisa od in cemento armato, compreso lo scavo, le opere in
muratura necessaria al rialzamento, la sigillatura con conglomerato bitumineso e
tutto qunto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

rialzamento chiusini 2 * 60
Totale kg

Fornitura e posa in opera terreno vegetale per aiuole, priva di radici e di erbe
infestanti permanenti, di cittoli, cocci ecc. E' comprese quanto altro occorre per
dare il lavore finito a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. stesa e
modellazione eseguita con mezzo meccanice 70% e parzialmente a mano 30%
ove necessario.

aiucla Via Toscana 4,50 * 0,5
aiuola viale De Gasperi 36 * 0,5
aiuola alberi 12 * 1 * 1 * 0,5
Totale me

F.P.O. pianta tipo CYCAS misura media

piante CYCAS per aiuole 0
Totale cad

Totale | i Edili Stradali E

| i Elettrici

Cavi e conduttori

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo
multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PYC non propagante l'incendio,
sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari
di sezione superiori a mm?2 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore
secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione
su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le
giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavore finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione

4x10 mm?2

Cavo elettrico per linea P.I. 175

A RIPORTARE

9,000

9,000

2.409,39

2.409,39

0,38
1,13
0,34

1,85

120,000

120,000

2,25
18,00
6,00

26,25

0,000

0,000

175,000

7,03

0,59

1.100,00

1,00

26,90

170,00

47.112,88

63,27

1.421,54

2.035,00

120,00

706,13

51.458,82

Progetto Esecutivo
i g <




-

—ﬂ O )
Cmg i Bewaero e T

Fisn tam . Fivewe
Settors Fragsiiariene ¢ Mamuicacienc Opre Pubbliche

Progetto pista ciclopedonale in via G, Moretti - STRALCIO 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Da via Toscana a viale De Gasperi™ *

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZ0O

IMPORTO

55

56

57

58

59

60

15.04.002.030

15.08.040

15.08.040.002

PA.11.01

PA.11.02

PA.11.03

PA.15.05

RIPORTO

Totale m

175,000

2x1,5 mm2

collegamento muffola conchiglia palo PI 8 * 3
Totale m

Tlluminazione di interni ed esterni

Giunto di derivazione per giunzioni riaccessibili. Giunto di derivazione realizzato
con muffola in gomma in un unico pezzo per comparti BT con tensione normale
non superiore ad 1 kV completo di manicotti, connettori, mollette in acciaio inox
compound isclante, imbuto e mastice sigillante. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita

Cavo o cavi passanti diametro max 20 mm

Muffole x collegamento linea palo 8
Totale cad

Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio per strutture metalliche
secondarie (pressopiegati a freddo prezincati). Manufatti per strutture metalliche
secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, irrigidimenti verticali e
orizzontali, etc.) in profilati a freddo prezincati, compresi i pressopiegati, forniti e
posti in opera in conformita alle norme CNR 10011. Sono compresi: il taglio a
misura e a grado; la calandratura, le forature; le flange; la bullonatura (con
bulleni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita secondo i disegni di progetto e le idicazioni della
D.L..

gocciolatoio di battuta dim (20+70+50*3mm)*24 kg/mq 150,90 *
((0,02+0,07+0,05)) * 24

giunto strutturale dim (50+70*3mm)*24 kg/mq (2%6) * 2,6 * ((0,0540,07)) * 24
Totale kg

Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio zincati a caldo per travi e pilastri
in profilati composti saldati. Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con
accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in
conformita alle norme CMR 10011, Sono compresi: la zincatura a caldo con
trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito, le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il
taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulioni, dadi e rondelle
di qualsiasi classe) o saldatura, barre filettate per fissaggio; etc.. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita secondo i disegni i progetto
e le indicazioni della D.L.

Travi in acciaic composite compreso angolari, bulloneria e barre 21 * 243
Totale kg

Fornitura e posa in opera di connettori a taglio per strutture miste in acciaio e
calcestruzzo del tipo X-XVB 50 mediante I'utilizzo di connettori HILTI X-HVB, o
equivalenti, fissati alla struttura in acciaic con n® 2 chiodi del tipo X-ENP-21, posti
in opera mediante inchicdatrice a propulsore comprensiva di piastra base tipo
"X76-F-HVB" per la corretta posa in opera del connettore. Il connettore sara
realizzato in acciaio al carbonio Rm = 295-350 N/mm2 , interamente rivestito di
uno spessore di zinco =3 pm. I chiodi per il fissaggio avranno il gambo in acciaio
al carbonio 58+1HRC, interamente rivestito di unc spessore di zinco di 8-16 pm.
Le caratteristiche geometriche del chiodo saranno: diametro testa 7,4 mm,
altezza chiodo 25,8 mm,, doppia rondella per verifica corretta posa in opera
diametro 15 mm e dlamelztro del gambo 4,5 mm.

Connettori a taglic n. 1D!x ogni trave 21 * 10
l Totale cad

Fornitura e posa in opera di palo per Pubblica Illiminazione a doppia armatura per
pista ciclabile composto dai seguenti elementi della ditta AEC (vedi pali PI gia
posati Stralcio 1): - PAL@ “PS 9" H.Fuori Terra mm 9000 diam.127/102/60 con
braccetto sporg. mm 1000 e secondo attacco a mt. 5 sporg. mm 200 col.03 con
GUAINA TERMORESTRIMGENTE - PORTELLA T-39 + MORSETTIERA 2 fusibili-
Apparecchio"ITALO 2 URBAN OF3 STW 4.5-4M F 78W" FISSO—-colore 03 argento -
Apparecchio “ITALO2 URBAN OF2H1 STU-S 4.5-1M F 15,5W" FISSO — colore 03
argento, compreso: trasporto, installazione e bloccaggio del palo nel basamento
con sabbia ed ultimo strito di malta, montaggio armatura e collegamento alla
morsettiera compresa lajfornitura e posa in opera dei cavi necessari, compreso
altresi tutti i mezzi d'opera necessari per I'innalzamento del palo, montagaio

24,000

24,000

8,000

8,000

507,024

89,856

596,880

5.103,000

5.103,000

210,000

210,000

armatura e collaudo per[dare il palo perfettamente funzionante secondo la
3 A RIPORTARE

11,26

2,76

65,03

4,40

51.458,82
1.970,50

66,24

520,24

1.760,80

17.860,50

924,00

74.561,10n
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Da via Toscana a viale De Gasperi

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

61

62

63

64

26.01.04.18

26.01.04.18.001

26.01.04.18.002

26.01.04.30

26.01.04.30.002

03.03
03.03.025

05.01.004

RIPORTO
normativa vigente.

Nuovi pali di P.I. 8
Totale

Sigumzza Aggiuntiva

Oneri speciali

Segnaletica per cantieri stradali

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo neW-jersey, base pari a 62 cm ed
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Reck uguale o maggiore
di 45 MPa ed idoneamente armate con barre ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento.

Costo d'uso mensile

barriere di protezione new-jersey 10 * 6,2 * 4
Totale m

Allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici

Barriere di protezione new-jersey 10 * 6,2
Totale m

Segnaletica per cantieri stradali

Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale, conformemente
a quanto previsto dal Codice della strada DLgs. n. 285/92 e al Regolamento di
esecuzione e attuazione DPR n. 494792, costituite da segnale "lavori", corredato
da cartello integrativo indicante I'estensione del cantiere (cantiere Jungo pill di 100
metrl) e lampada a luce rossa fissa, divieto di sorpasso e limite massimo di
velocita, segnale di obbligo di direzione, segnale di strettoia a doppio senso di
circolazione, segnale di fine prescrizione, barriere mobili con lampada a luce rossa
fissa, coni segnaletici e lampade a luce gialla lampeggiante, coni segnaletici di
delimitazione dell'area interessata dai lavori (lunghezza ipotizzata 200 metri).
Costo d'uso mensile

Con restringimento della carreggiata opposta ai lavori

segnaletica e delimitazione cantiere provviscric (da Via Toscana a Viale De
Gasperi)

mesi 4 4

Totale cad

Totale Oneri speciali Euro

Totale Si sgaiuntiva E

Strutture in Acciai

Opere in calcestruzzo semplice ed armato per opere edili

Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscelata, a consistenza fluida,
priva di ritiro, a base di leganti idraulici ad alta resistenza e rapido sviluppo di
resistenza meccanica con inerti selezionati di granulometria massima di 4 mm e
additivi, esenti da polveri metalliche e da sostanze generatrici di gas, di peso
specifico pari a circa 2'000 kg/m3, resistenza meccanica a compressione minima
pari a 35 MPa. Adatta all'ancoraggio di zanche, tirafondi, strutture metalliche e
basamenti .di macchinari o alla realizzazione di piccoli getti di ripristino efo
riparazione di calcestruzzi armati. Da applicarsi su superfici e supporti gia
opportunamente preparati (pulizia, bagnatura delle superfici etc.). E' compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sono escluse
le eventuali armature metalliche.

Malta antiritiro sotto travi in acciaio 21 * 0,6 * 0,4 * 0,05
Malta antiritiro su angolari 21 * 0,25 * 0,4 * 0,03
Totale m?

Solai

Solaio in pannelli prefabbricati autoportanti tipo alveolare in c.a.p.. Solaio piano o

inclinato in pannelli prefabbricate autoportanti tipo alveclare in calcestruzzo

armato precompresso a fili aderenti realizzato in stabilimento con procedimento di

estrusione, aventi una larghezza modulare di cm 120, ad intradosso finito come da

getto contro cassero metallico per un sovraccarico accidentale di 400 Kg/m2 ed un
A RIPORTARE

8,00

8,00

248,000

248,000

62,000

62,000

4,000

4,000

0,252
0,063

0,315

2.449,10

1,88

21,55

251,88

2.838,07

74.561,10

19.592,80

42.695,08

466,24

1.336,10

1.007,52

2.809,86

2.809,86

893,99

97.857,75
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Da via Toscana a viale De Gasperi

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA’

PREZZO

IMPORTO

65

66

67

68

05.01.004.003

05.01
05.01.005

PA.10.01

PA.11.04

] _ RIPORTO
carico permanente pari a 200 Kg/m2, oltre al peso proprio del solaio. Sono
compresi: la fornitura dei pannelli prefabbricati autoportanti realizzati con
calcestruzzo con Rck=55 Mpa e acciaio armonico di precompressione delle
dimensioni e quantitd previste nei calcoli statici; getti di completamento in opera
per riempimento di giunti, fresature di testata, con calcestruzzo di classe Rck=30
Mpa e classe di esposizione secondo le disposizioni del capitolato; la rasatura
allintradosso; le armature integrative superiori in acciaio lento resistenti ai
momenti negativi e gli spezzoni inferiori taglio-resistenti; I'esecuzione di fori agli
estremi degli alveoli della lastra. Sono esclusi: il getto dell'eventuale soletta
superiore in calcestruzzo strutturalmente collaborante con i pannelli qualora
necessaria per aumentare la rigidezza e la ripartizione nel caso di forti carichi
concentrati o per esigenze sismiche e I'eventuale rete elettrosaldata da inserire nel
getto della soletta, che saranno contabilizzati con prezzi a parte. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato per la superficie
effettiva al netto degli appoggi.

Spessore del solaio (senza soletta di finitura) 20 cm e per luci nette fino a m 7,50

Pannello in solaio alveolare da T1 a T21
pannellida T1 a T23 = 148.25 148,25 * 1,6
a detrarre travi -20 * 0,26 * 1,6

Totale m2

237,200
-8,320

228,880

Solai

Compenso per variazione dei carichi su solai. Compenso per variazione in
aumento dei sovraccarichi accidentali o dei carichi permanenti per tutte le voci di
solaio. Per ogni 50 kg/m2 in pil.

Pannello in sclaio alveolare da T1 a T21
pannelli da T1 a T23 = 148.25 148,25 * 1,6
a detrarre travi -20 * 0,26 * 1,6
Totale %

Fornitura e posa in opera di ringhiera in acciaio, zincata a caldo e preverniciata a
polvere epossidica colore (tipo tiger silber glimmer 29/90092), previo trattamento
con primer di fondo per la zincatura, costituita da mentanti in lame sagomate
antiscavalcamento dello spessore di 12 mm, con passo 150 cm, corrimano
tubolare da 51*2,6 mm, correnti orizzontali n. 14 da @16x2 mm, angolare di
fissaggio per ogni lama da 200x200x10 mm, ovvero realizzata come da disegno di
progettoe allegato (con pannelli modulari da cm 3000x1761H del peso complessivo
di circa 80,00 kg), sono comprese tutte le bullonerie in acciaio inox da 8 mm per
accoppiare i pannelli ed i tasselli di ancoraggio alla soletta con stop tipo Hilti da
mm12x100, sono compresi altresi tutte le opere necessarie di tipo murario,
elettrico e di sicurezza relative alla posa in opera della ringhiera secondo le norme
dilegge e le indicazioni della D.L., per dare un lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

ringhiera sagomata x passerella 151
Totale m

Inghisaggio di barra in acciaio (filettata o per C.A.) su calcestruzzo con resina
tipo "Mapefix EP 385" della ditta MAPEI o equivalente. Inghisaggio di barra in
acclaio posata su struttura in calcestruzzo anche armato con resina chimica, che
garantisce elevata resistenza meccanica, inerzia chimica ed ottima adesione ai pit
diversi materiali da costruziene tipo "Mapefix EP 385" della ditta MAPEI o
equivalente, previa esecuzione del foro in strutture di qualsiasi genere, forma e
consistenza, a qualsiasi altezza e profondita fino a cm 100, di qualsiasi diametro,
con qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per evitare danni a
costruzioni prossime o contigue, da compensare in base al diametro ed alla
lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: la foratura che deve
essere eseguita con trapano; l'aria compressa per la pulizia del perforo che deve
essere esente da elementi distaccanti, quali disarmanti superficiali, latte di
cemento, grassi ecc.; l'ausilio di altre operazioni se necessarie; la fornitura ed il
fissaggio con resine epossidiche applicate con idonee apparecchiature della barra
in acciaio. E' incltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito come
da indicazioni della ditta produttrice della resina e D.L.. Per ogni cm di diametro
della barra da inghisare e, per ogni metro di lunghezza del foro eseguito.

Inghisaggio x ogni trave portante 6*@24*85 x 21 (21*6) * 0,85 * 2,4
Inghisaggio x mensola a L sotto trave 2g20%25x21 (21*2) * 0,25 * 2
Inghisaggio ferri di collegamento 1g18/150 ¢cm 80 * 0,9 * 1,8
Inghisaggi @ 14 x collegamento a ponti {2*20) * 0,15 * 1,4

237,200
-8,320

228,880

151,000

151,000

A RIPORTARE

257,040
21,000
129,600
8,400

41,39

5,00

192,30

97.857,75

9.473,34

1.144,40

29.037,30

137.512,79
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Progetto pista ciclopedonale in via G. Moretti - STRALCIO 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Da via Toscana a viale De Gasperi

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
’ RIPORTO 137.512,79
Totale mxcm 416,040 23,78 9.893,43
Totale S in Acciaio E 50.442.46
Importo Lavori Euro 147.406,22
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Progetto pista ciclopedonale in via G. Moretti - STRALCIO 2

CmA'DlSANBEE?EI‘IUDﬂ.Tmm Da via Toscana a viale De Gasperi
" Setre Prchtinc « Mosobion Opee bbb
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
Lavori Edili Stradali ) T T T 21.458,82 ! =
Strutt in Acciai 142
IMPORTO LAVORI Euro 147.406,22
Cneri generici Euro 3.063,86
Oneri speciali Euro 2.809,86
Importo del lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 141.532,50
B) SOMME A DISPOSIZIONE
BO1) Laveri in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto Euro 300,00
B01.1) Segnaletica stradale orizzontale e verticale Euro 500,00
B01.2) Spostamento impianto semaforico Viale De Gasperl Euro 500,00
B02) Rilievi accertamenti e indagini Euro ' 0,00
B03) Allacciamenti a pubblici servizi e rimozione cabina Euro 0,00
B04) Imprevisti ed arrotondamenti Euro 43,78
BO5) Acquisizione aree o immeobili Euro 0,00
B06) Accantonamento di cul all'art. 26 c. 4 L109/94 Euro 0,00
B07) Spese tecniche relative a: progettaz., attivita preliminari, coordinamento progettaz., incentive ecc, Euro 6.500,00
BOB) Spese per attivita di consulenza e supportc Euro 0,00
B09) Eventuali spese per commisiioni aggiudicatrici Euro 0,00
B10) Spese per pubblicita e opere artistiche Euro 0,00
B11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche e collaudi Euro 0,00
B12) IVA sui lavori appaltati Euro 14.750,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 22.593,78
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 170.000,00
t
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San Benedetto del Tronto Ii, 18/12/2015
Il Progettista
1
* Arch. Farnush Davarpanah
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