


MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE CITTADINE

INCIDENZA MANODOPERA
Elaborato 07

PROGETTO ESECUTIVO

Progettisti

Geom. Angelo Amabili



Geom. Romeo Capriotti




Geom. Antonio Palestini




Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Romeo Capriotti



Il Dirigente

Dott. Arch. Annalisa Sinatra



San Benedetto del Tronto, aprile 2020



Manutenzione straordinaria di alcune vie cittadine

QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA

(art. 39 D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e ss.mm.ii.)

N°	Descrizioni	Importo	% lavori	% MDO	Importo MDO
1	Preparazione per formazione di massicciata stradale	4,400,00	0,96 %	15,00 %	660,00
2	Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	453.996,00	99,04 %	18,00 %	81.719,28
	Totale	458.396,00	100,00 %	Importo Manodopera	82.379,28

Incidenza % della Manodopera 17,97%