

**LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' IN
CONTRADA SAN GIOVANNI, VIA PASUBIO, VIA SAN
GIOVANNI E REALIZZAZIONE SOTTOPASSO
FERROVIARIO AL Km. 294+943**

San Benedetto del Tronto, li
SETTEMBRE 2009

Aggiornamento

**PROGETTO
PRELIMINARE**

Scala

Elaborato

00

ELENCO ELABORATI

Progettista:
Dott. Ing. Enrico Offidani

Collaboratore Tecnico:
Geom. Sandro Vittori

Responsabile Unico del Procedimento:
Dott. Ing. Nicola Anolini

ESTREMI APPROVAZIONE:

Il Progettista
Dott. Ing. Enrico Offidani

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Nicola Anolini

Visto e Approvato:
Il Dirigente
Dott. Arch. Farnush Davarpanah

**LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' IN
CONTRADA SAN GIOVANNI, VIA PASUBIO,
VIA SAN GIOVANNI E REALIZZAZIONE
SOTTOPASSO FERROVIARIO AL Km. 294+943**

PROGETTO PRELIMINARE

ELENCO DEGLI ELABORATI

N.	NOME	DESCRIZIONE
1	ELABORATO 00	ELENCO ELABORATI
2	ELABORATO 01	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
3	ELABORATO 02	CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
4	TAVOLA 01	STRALCIO P.R.G. VIGENTE - COROGRAFIA GENERALE
5	TAVOLA 02	STATO ATTUALE STRALCIO PLANIMETRICO AREA D'INTERVENTO
6	TAVOLA 03	PROGETTO SCHEMA PLANIMETRICO DEVIAZIONE FOGNATURE ESISTENTI
7	TAVOLA 04	PROGETTO INSERIMENTO SOTTOPASSO FERROVIARIO, OPERE D'ARTE E RACCORDI CON VIABILITA' ESISTENTE
8	TAVOLA 05	PROGETTO ESTRATTO CATASTALE CON INDICAZIONE AREE DA OCCUPARE
9	TAVOLA 06	PROGETTO SEZIONI LONGITUDINALI E TRASVERSALI SOTTOPASSO FERROVIARIO
10	TAVOLA 07	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA