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RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIE NTAMENTO 
ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI. 

1° STRALCIO: MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE 
 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

LAVORI:     

(come da computo metrico estimativo) € 146.301,39   

totale lavori € 146.301,39 € 146.301,39 

di cui oneri per la sicurezza inclusi non soggetti a ribasso  € 6.587,86   

di cui oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso  € 16.026,12   

importo dei lavori soggetto a ribasso € 123.687,41   

      
SOMME A DISPOSIZIONE:     

Lavori in economia, lavori previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto (compresa IVA 10%) € 33.655,10   

Spese tecniche (incentivo) € 1.463,01   

Spese tecniche per progettazione esecutiva, D.L. e sicurezza 
(compreso 4% e IVA 22%) € 28.557,59   

Spese tecniche per collaudo statico (compreso 4% e IVA 22%) € 5.392,77   

Iva sui lavori (10%) € 14.630,14   

totale somme a disposizione € 83.698,61 € 83.698,61 

TOTALE PROGETTO   € 230.000,00 
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