P.S.C. ALLEGATO "C2"

Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Provincia di Ascoli Piceno

COSTI DELLA SICUREZZA
AGGIUNTIVI

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI - MESSA IN
SICUREZZA DELLE STRUTTURE

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

CANTIERE: Via L. Ferri, San Benedetto del Tronto (AP)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

per presa visione

IL COMMITTENTE

(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. Elio ROCCO

INGEGNERE DEZI GABRIELE
VIA DI PASSO VARANO 306/B60131
ANCONA (AN)

Tel.: 071 2900501 - Fax: 071 2855024
E-Mail: info@dsd-srl.it
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Sicurezza Speciale (SpCat 1)
1/1 PARAPETTO PROVVISORIO DA MONTARE LUNGO IL
26.02.03.01.0 | PERIMETRO (1° mese) di coperture piane o su solai intermedi o scalein
01 costruzione, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con ...
02/05/2016 |superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere. Costo
primo mese. Compreso il montaggio e lo smontaggio
SpCat 1 - Sicurezza Speciae
Edificio A "MISCIA" *(lung.=16+5+4+3+3) 1,00 31,000 31,00
Edificio B "MANZONI" *(lung.=16+5+4+3+3) 1,00 31,000 31,00
SOMMANO m 62,00 9,08 562,96
2/2 PARAPETTO PROVVISORIO DA MONTARE LUNGO IL
26.02.03.01.0 | PERIMETRO (mesi successivi a 1°) di coperture piane o su solai
02 intermedi o scale in costruzione, costituito da aste metalliche ancorate ...
02/05/2016 |eriore posto ad un'altezzadi cm 100 dal piano da proteggere. Costo per ogl
mese o frazione di mese successivo a primo
SpCat 1 - Sicurezza Specide
Edificio A "MISCIA" *(lung.=16+5+4+3+3) 2,00 31,000 62,00
Edificio B "MANZONI" *(lung.=16+5+4+3+3) 2,00 31,000 62,00
SOMMANO m 124,00 2,22 275,28
3/3 Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica stampata.
26.01.01.09.0 |Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infiss eretein
01 plastica stampata. Compreso il ... dellareteai tubi, lo smontaggio eil
05/09/2016 |ripristino dell'areainteressata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo
mese
SpCat 1 - Sicurezza Specide
Edificio A "MISCIA" 1,00 30,000 30,00
Edificio B "MANZONI" 1,00 35,000 35,00
SOMMANO m? 65,00 4,87 316,55
4/4 Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica stampata.
26.01.01.09.0 | Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi eretein
02 plastica stampata. Compreso il ... eil ripristino dell'area interessata dalla
05/09/2016 |recinzione. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo a
primo
SpCat 1 - Sicurezza Specide
Edificio A "MISCIA" 2,00 30,000 60,00
Edificio B "MANZONI" 2,00 35,000 70,00
SOMMANO nm? 130,00 0,41 53,30
5/5 ALLESTIMENTO DI PONTEGGI IN CASTELL| PREFABBRICATI,
26.02.03.11.0 |compreso il montaggio, il nolo fino a6 mesi e lo smontaggio alavori
01 ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di pia... | rispetto delle
02/05/2016 |vigenti normein materiadi infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a
10,00 m dal piano di campagna
SpCat 1 - Sicurezza Specide
Edificio C"PALESTRA"" 3,00 4,000 6,00 72,00
4,00 3,000 6,00 72,00
Edificio A "MISCIA" 1,00 7,000 10,00 70,00
1,00 7,000 4,00 28,00
Edificio B "MANZONI" *(lung.=6+3) 1,00 9,000 10,00 90,00
1,00 7,000 4,00 28,00
SOMMANO m? 360,00 15,13 5'446,80
6/6 SBARRAMENTO FISSO DI CANTIERE ALL'APERTO Formazione di
S.010.010.00 |recinzione fissa a sharramento di cantiere in ambienti al'aperto di altezza
010.005 minima, misuratadal piano di calpestio, pari a ... [eNTC 2008 di cui a
05/09/2016 |D.M. 14.01.2008. Sara misurato lo sviluppo in metri dellarecinzione. per i
primo mese o frazione
SpCat 1 - Sicurezza Speciae
A RIPORTARE 6°654,89

COMMITTENTE: Comunedi S. BENEDETTO DEL TRONTO
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6°654,89
Recinzione di cantiere interna all' area della scuola 1,00 34,194 34,19
SOMMANO m 34,19 26,23 896,80
717 SBARRAMENTO FISSO DI CANTIERE ALL'APERTO Formazione di
S.010.010.00 |recinzione fissa a sharramento di cantiere in ambienti al'aperto di altezza
010.010 minima, misuratadal piano di calpestio, pari a ... 2008 di cui al D.M.
05/09/2016 |14.01.2008. Sara misurato lo sviluppo in metri dellarecinzione. per ogni
mese successivo o frazione
SpCat 1 - Sicurezza Speciae
Recinzione di cantiere interna all' area della scuola 2,00 40,000 80,00
SOMMANO m 80,00 0,67 53,60
8/8 TAMPONAMENTO PROVVISORIO DI CANTIERE PER INTERNI
S.010.010.00 |Formazione di tamponamento provvisorio verticale di cantiere in ambienti
030.010 interni di altezza, misurata dal piano di calpestio, fino ... ttuataa
05/09/2016 | metroquadrato in proiezione verticale per |'intero sviluppo della stessa.
doppialastra- lato esterno cantiere
SpCat 1 - Sicurezza Specide
Edificio A "MISCIA" 1,00 7,000 3,20 22,40
2,00 2,000 3,20 12,80
2,00 2,000 3,20 12,80
Edificio B "Manzoni" 2,00 2,000 3,20 12,80
SOMMANO m? 60,80 49,60 3°015,68
9/9 RECINZIONE FISSA DI CANTIERE PER INTERNI Formazione di
S.010.010.00 |recinzione di cantierein ambienti interni di altezza, misurata dal piano di
020.005 calpestio, fino a350 cm, idonea adelimitarel' ... erra effettuataa
05/09/2016 | metroquadrato in proiezione verticale per |'intero sviluppo della stessa. per
il primo mese o frazione
SpCat 1 - Sicurezza Specide
Edificio C "Palestra’ 2,00 12,700 6,00 152,40
(lung.=3+2+5) 1,00 10,000 6,00 60,00
Edificio A "MISCIA" 1,00 10,000 3,00 30,00
Edificio B "MANZONI" 1,00 10,000 3,00 30,00
SOMMANO m? 272,40 8,72 2'375,33
10/10 RECINZIONE FISSA DI CANTIERE PER INTERNI Formazione di
S.010.010.00 |recinzione di cantiere in ambienti interni di altezza, misurata dal piano di
020.010 calpestio, fino a 350 cm, idonea a delimitare|' ... fettuata a metroquadrato
05/09/2016 |in proiezione verticale per I'intero sviluppo della stessa. per ogni mese
successivo o frazione
SpCat 1 - Sicurezza Specide
Edificio C "Palestra’ 6,00 12,700 6,00 457,20
(lung.=3+2+5) 2,00 10,000 6,00 120,00
Edificio A "MISCIA" 3,00 10,000 3,00 90,00
SOMMANO n? 667,20 0,45 300,24
11/11 ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE
S.010.010.00 |Formazione di accesso carrabile a due battenti di luce netta 4.00 m per
050.005 recinzione fissa di cantierein ambienti all'aperto di altez ... atici degli
05/09/2016 | apprestamenti secondo quanto previsto dalle NTC 2008 di cui a D.M.
14.01.2008. per il primo mese o frazione
SpCat 1 - Sicurezza Specide
2,00
SOMMANO cad 2,00 264,90 529,80
12/12 ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE
S.010.010.00 |Formazione di accesso carrabile a due battenti di luce netta 4.00 m per
050.010 recinzione fissadi cantiere in ambienti all'aperto di altez ... egli
05/09/2016 | apprestamenti secondo quanto previsto dalle NTC 2008 di cui a D.M.
14.01.2008. per ogni mese successivo o frazione
SpCat 1 - Sicurezza Speciae
2,00 2,000 4,00
A RIPORTARE 4,00 13'826,34

COMMITTENTE: Comunedi S. BENEDETTO DEL TRONTO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,00 13'826,34
SOMMANO cad 4,00 14,20 56,80
13/13 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm CON SERVIZIO
S.020.010.00 |IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tuttala durata
050.005 del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico pref ... osizione del piano
05/09/2016 |posael'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. per il
primo mese o frazione
SpCat 1 - Sicurezza Speciae
1,00
SOMMANO cad 1,00 346,30 346,30
14/ 14 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm CON SERVIZIO
S.020.010.00 |IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tuttala durata
050.010 del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico pref ... e del piano di posa
05/09/2016 |I'arredo dello spogliatoio che saranno val utati separatamente. per ogni mes
successivo o frazione
SpCat 1 - Sicurezza Specide
2,00
SOMMANO cad 2,00 205,40 410,80
15/15 UFFICIO PREFABBRICATO 410x240x240 cm Nolo, su piano
S.020.010.00 |opportunamente predisposto per tuttala durata del cantiere, di ufficio
110.005 prefabbricato delle dimensioni esterne di circa 410x240x ... edisposizione
05/09/2016 | del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente.
per il primo mese o frazione
SpCat 1 - Sicurezza Specide
1,00
SOMMANO cad 1,00 278,90 278,90
16/16 UFFICIO PREFABBRICATO 410x240x240 cm Nolo, su piano
S.020.010.00 |opportunamente predisposto per tuttala durata del cantiere, di ufficio
110.010 prefabbricato delle dimensioni esterne di circa410x240x ... izione del piar
05/09/2016 |di posae |'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. per ogni
mese successivo o frazione
SpCat 1 - Sicurezza Speciae
2,00
SOMMANO cad 2,00 118,80 237,60
17/17 BOX IN LAMIERA DIMENSIONI MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - -
SIC.01.02.03 |PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
0.2a ad uso magazzino, rimessa attrezzi dalavoro, deposito materiali pericolosi
02/05/2016 | ecc.
Caratter ... sicurare |la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire lasicurezza e l'igiene dei lavoratori
SpCat 1 - Sicurezza Speciade
1,00
SOMMANO cad 1,00 128,00 128,00
18/18 BOX IN LAMIERA DIMENSIONI MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - -
SIC.01.02.03 |PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
0.2b ad uso magazzino, rimessa attrezzi dalavoro, deposito materiali pericolosi
02/05/2016  |ecc.
Carat ... sicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire lasicurezza e l'igiene dei lavoratori
SpCat 1 - Sicurezza Specide
2,00
SOMMANO cad 2,00 27,00 54,00
19/19
SIC.01.05.00
la
A RIPORTARE 15'338,74

COMMITTENTE: Comunedi S. BENEDETTO DEL TRONTO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15°338,74
02/05/2016 | per contenimento di materiali di scavo/macerie.
Sono compresi:
- I'uso per laduratadel lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la ... compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori
SpCat 1 - Sicurezza Speciae
1,00
SOMMANO mese 1,00 92,80 92,80
20/20 CASSONE METALLICOMC 6 - - PER OGNI MESE IN PIU O
SIC.01.05.00 |FRAZIONE
1b per contenimento di materiali di scavo/macerie.
02/05/2016 | Sono compresi:
- 'uso per laduratadel lavoro d fine di assicurare ... compreso quanto
atro occorre per I'utilizzo temporaneo del cassone d fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori
SpCat 1 - Sicurezza Specide
2,00
SOMMANO mese 2,00 37,10 74,20
21/21 SICUREZZA
SIC.02.01.05 [ MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI
5.a PROTEZIONE INDIVIDUALI
02/05/2016 |PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO
TAPPI A FUNGO PER BARRE DI RIPRESA
- DIAMETRO FERRI 8-18 MM
SpCat 1 - Sicurezza Specide
100,00
0,20
SOMMANO cad 100,20 0,40 40,08
22/22 MISURE DI COORDINAMENTO, ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.00 |AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
la assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
02/05/2016 |lavori del cantiere ... contenuti dei piani di sicurezzaeil coordinamento
delle attivita di prevenzione da svolgersi al'inizio dei lavori
SpCat 1 - Sicurezza Speciae
6,00
SOMMANO h 6,00 33,57 201,42
23/23 MISURE DI COORDINAMENTO, ASSEMBLEE - - COSTO AD
SIC.05.01.00 |PERSONAM LAVORATORI
1b assemblea traresponsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
02/05/2016 |lavori del cantiere ei lavoratori s ... rdinatore e lavoratori da svolgersi
eventualmente al'inizio di ogni fase lavorativain relazione alla sua
complessita
SpCat 1 - Sicurezza Specide
12,00
SOMMANO h 12,00 23,24 278,88
Parziale LAVORI A MISURA euro 16°026,12
TOTALE euro 16°026,12
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi S. BENEDETTO DEL TRONTO
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