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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Sicurezza Speciale  (SpCat 1)

1 / 1 PARAPETTO PROVVISORIO DA MONTARE LUNGO IL
26.02.03.01.0 PERIMETRO (1° mese) di coperture piane o su solai intermedi o scale in
01 costruzione, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con ...
02/05/2016 superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere. Costo

primo mese. Compreso il montaggio e lo smontaggio
SpCat 1 - Sicurezza Speciale
Edificio A "MISCIA" *(lung.=16+5+4+3+3) 1,00 31,000 31,00
Edificio B "MANZONI" *(lung.=16+5+4+3+3) 1,00 31,000 31,00

SOMMANO m 62,00 9,08 562,96

2 / 2 PARAPETTO PROVVISORIO DA MONTARE LUNGO IL
26.02.03.01.0 PERIMETRO (mesi successivi al 1°)  di coperture piane o su solai
02 intermedi o scale in costruzione, costituito da aste metalliche ancorate  ...
02/05/2016 eriore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere. Costo per ogni

mese o frazione di mese successivo al primo
SpCat 1 - Sicurezza Speciale
Edificio A "MISCIA" *(lung.=16+5+4+3+3) 2,00 31,000 62,00
Edificio B "MANZONI" *(lung.=16+5+4+3+3) 2,00 31,000 62,00

SOMMANO m 124,00 2,22 275,28

3 / 3 Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica stampata.
26.01.01.09.0 Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete in
01 plastica stampata. Compreso il  ...  della rete ai tubi, lo smontaggio e il
05/09/2016 ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo

mese
SpCat 1 - Sicurezza Speciale
Edificio A "MISCIA" 1,00 30,000 30,00
Edificio B "MANZONI" 1,00 35,000 35,00

SOMMANO m² 65,00 4,87 316,55

4 / 4 Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica stampata.
26.01.01.09.0 Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete in
02 plastica stampata. Compreso il  ... e il ripristino dell'area interessata dalla
05/09/2016 recinzione. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al

primo
SpCat 1 - Sicurezza Speciale
Edificio A "MISCIA" 2,00 30,000 60,00
Edificio B "MANZONI" 2,00 35,000 70,00

SOMMANO m² 130,00 0,41 53,30

5 / 5 ALLESTIMENTO DI PONTEGGI IN CASTELLI PREFABBRICATI,
26.02.03.11.0 compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori
01 ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di pia ... l rispetto delle
02/05/2016 vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a

10,00 m dal piano di campagna
SpCat 1 - Sicurezza Speciale
Edificio C "PALESTRA"" 3,00 4,000 6,00 72,00

4,00 3,000 6,00 72,00
Edificio A "MISCIA" 1,00 7,000 10,00 70,00

1,00 7,000 4,00 28,00
Edificio B "MANZONI" *(lung.=6+3) 1,00 9,000 10,00 90,00

1,00 7,000 4,00 28,00

SOMMANO m² 360,00 15,13 5´446,80

6 / 6 SBARRAMENTO FISSO DI CANTIERE ALL'APERTO Formazione di
S.010.010.00 recinzione fissa a sbarramento di cantiere in ambienti all'aperto di altezza
010.005 minima, misurata dal piano di calpestio, pari a  ... le NTC 2008 di cui al
05/09/2016 D.M. 14.01.2008. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. per il

primo mese o frazione
SpCat 1 - Sicurezza Speciale

COMMITTENTE: Comune di S.  BENEDETTO DEL TRONTO

A   R I P O R T A R E 6´654,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´654,89

Recinzione di cantiere interna all' area della scuola 1,00 34,194 34,19

SOMMANO m 34,19 26,23 896,80

7 / 7 SBARRAMENTO FISSO DI CANTIERE ALL'APERTO Formazione di
S.010.010.00 recinzione fissa a sbarramento di cantiere in ambienti all'aperto di altezza
010.010 minima, misurata dal piano di calpestio, pari a  ... 2008 di cui al D.M.
05/09/2016 14.01.2008. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. per ogni

mese successivo o frazione
SpCat 1 - Sicurezza Speciale
Recinzione di cantiere interna all' area della scuola 2,00 40,000 80,00

SOMMANO m 80,00 0,67 53,60

8 / 8 TAMPONAMENTO PROVVISORIO DI CANTIERE PER INTERNI
S.010.010.00 Formazione di tamponamento provvisorio verticale di cantiere in ambienti
030.010 interni di altezza, misurata dal piano di calpestio, fino  ... ttuata a
05/09/2016 metroquadrato in proiezione verticale per l'intero sviluppo della stessa.

doppia lastra - lato esterno cantiere
SpCat 1 - Sicurezza Speciale
Edificio A "MISCIA" 1,00 7,000 3,20 22,40

2,00 2,000 3,20 12,80
2,00 2,000 3,20 12,80

Edificio B "Manzoni" 2,00 2,000 3,20 12,80

SOMMANO m² 60,80 49,60 3´015,68

9 / 9 RECINZIONE FISSA DI CANTIERE PER INTERNI Formazione di
S.010.010.00 recinzione di cantiere in ambienti interni di altezza, misurata dal piano di
020.005 calpestio, fino a 350 cm, idonea a delimitare l' ... errà effettuata a
05/09/2016 metroquadrato in proiezione verticale per l'intero sviluppo della stessa. per

il primo mese o frazione
SpCat 1 - Sicurezza Speciale
Edificio C "Palestra" 2,00 12,700 6,00 152,40
(lung.=3+2+5) 1,00 10,000 6,00 60,00
Edificio A "MISCIA" 1,00 10,000 3,00 30,00
Edificio B "MANZONI" 1,00 10,000 3,00 30,00

SOMMANO m² 272,40 8,72 2´375,33

10 / 10 RECINZIONE FISSA DI CANTIERE PER INTERNI Formazione di
S.010.010.00 recinzione di cantiere in ambienti interni di altezza, misurata dal piano di
020.010 calpestio, fino a 350 cm, idonea a delimitare l' ... fettuata a metroquadrato
05/09/2016 in proiezione verticale per l'intero sviluppo della stessa. per ogni mese

successivo o frazione
SpCat 1 - Sicurezza Speciale
Edificio C "Palestra" 6,00 12,700 6,00 457,20
(lung.=3+2+5) 2,00 10,000 6,00 120,00
Edificio A "MISCIA" 3,00 10,000 3,00 90,00

SOMMANO m² 667,20 0,45 300,24

11 / 11 ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE
S.010.010.00 Formazione di accesso carrabile a due battenti di luce netta 4.00 m per
050.005 recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altez ... atici degli
05/09/2016 apprestamenti secondo quanto previsto dalle NTC 2008 di cui al D.M.

14.01.2008. per il primo mese o frazione
SpCat 1 - Sicurezza Speciale

2,00

SOMMANO cad 2,00 264,90 529,80

12 / 12 ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE
S.010.010.00 Formazione di accesso carrabile a due battenti di luce netta 4.00 m per
050.010 recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altez ... egli
05/09/2016 apprestamenti secondo quanto previsto dalle NTC 2008 di cui al D.M.

14.01.2008. per ogni mese successivo o frazione
SpCat 1 - Sicurezza Speciale

2,00 2,000 4,00

COMMITTENTE: Comune di S.  BENEDETTO DEL TRONTO

A   R I P O R T A R E 4,00 13´826,34
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R I P O R T O 4,00 13´826,34

SOMMANO cad 4,00 14,20 56,80

13 / 13 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm CON SERVIZIO
S.020.010.00 IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata
050.005 del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico pref ... osizione del piano di
05/09/2016 posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. per il

primo mese o frazione
SpCat 1 - Sicurezza Speciale

1,00

SOMMANO cad 1,00 346,30 346,30

14 / 14 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm CON SERVIZIO
S.020.010.00 IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata
050.010 del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico pref ... e del piano di posa e
05/09/2016 l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. per ogni mese

successivo o frazione
SpCat 1 - Sicurezza Speciale

2,00

SOMMANO cad 2,00 205,40 410,80

15 / 15 UFFICIO PREFABBRICATO 410x240x240 cm Nolo, su piano
S.020.010.00 opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio
110.005 prefabbricato delle dimensioni esterne di circa 410x240x ... edisposizione
05/09/2016 del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente.

per il primo mese o frazione
SpCat 1 - Sicurezza Speciale

1,00

SOMMANO cad 1,00 278,90 278,90

16 / 16 UFFICIO PREFABBRICATO 410x240x240 cm Nolo, su piano
S.020.010.00 opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio
110.010 prefabbricato delle dimensioni esterne di circa 410x240x ... izione del piano
05/09/2016 di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. per ogni

mese successivo o frazione
SpCat 1 - Sicurezza Speciale

2,00

SOMMANO cad 2,00 118,80 237,60

17 / 17 BOX IN LAMIERA DIMENSIONI MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - -
SIC.01.02.03 PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
0.2.a ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi,
02/05/2016 ecc.

Caratter ... sicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori
SpCat 1 - Sicurezza Speciale

1,00

SOMMANO cad 1,00 128,00 128,00

18 / 18 BOX IN LAMIERA DIMENSIONI MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - -
SIC.01.02.03 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
0.2.b ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi,
02/05/2016 ecc.

Carat ... sicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori
SpCat 1 - Sicurezza Speciale

2,00

SOMMANO cad 2,00 27,00 54,00

19 / 19
SIC.01.05.00
1.a

COMMITTENTE: Comune di S.  BENEDETTO DEL TRONTO

A   R I P O R T A R E 15´338,74
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02/05/2016 per contenimento di materiali di scavo/macerie.
Sono compresi:
- l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la ... compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori
SpCat 1 - Sicurezza Speciale

1,00

SOMMANO mese 1,00 92,80 92,80

20 / 20 CASSONE METALLICO MC 6 - - PER OGNI MESE IN PIÙ O
SIC.01.05.00 FRAZIONE
1.b per contenimento di materiali di scavo/macerie.
02/05/2016 Sono compresi:

- l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare  ... compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori
SpCat 1 - Sicurezza Speciale

2,00

SOMMANO mese 2,00 37,10 74,20

21 / 21 SICUREZZA
SIC.02.01.05 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI
5.a PROTEZIONE INDIVIDUALI
02/05/2016 PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO

TAPPI A FUNGO PER BARRE DI RIPRESA
- DIAMETRO FERRI 8-18 MM
SpCat 1 - Sicurezza Speciale

100,00
0,20

SOMMANO cad 100,20 0,40 40,08

22 / 22 MISURE DI COORDINAMENTO, ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
SIC.05.01.00 AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
1.a assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
02/05/2016 lavori del cantiere  ... contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento

delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori
SpCat 1 - Sicurezza Speciale

6,00

SOMMANO h 6,00 33,57 201,42

23 / 23 MISURE DI COORDINAMENTO, ASSEMBLEE - - COSTO AD
SIC.05.01.00 PERSONAM LAVORATORI
1.b assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
02/05/2016 lavori del cantiere e i lavoratori s ... rdinatore e lavoratori da svolgersi

eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa in relazione alla sua
complessità
SpCat 1 - Sicurezza Speciale

12,00

SOMMANO h 12,00 23,24 278,88

Parziale LAVORI A MISURA euro 16´026,12

T O T A L E   euro 16´026,12

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di S.  BENEDETTO DEL TRONTO

A   R I P O R T A R E 
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