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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Ponteggi, demolizioni, scavi e opere varie  (SbCat 1)

1 / 1 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
02.01.003* sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
.001 qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... rotezione
11/08/2016 (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi
fino alla profondità di m 3,00.
Per esecuzione fondazione nuove pareti accoppiate. Computato al
50% del volume complessivo *(par.ug.=2*0,3) 0,60 8,50 3,000 1,800 27,54

SOMMANO m³ 27,54 0,70 19,28

2 / 2 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata
02.01.004* eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile
.001 alcun mezzo meccanico, di materie di quals ... rotezione
11/08/2016 (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi
fino alla profondità di m 2,00.
Per esecuzione fondazione nuove pareti accoppiate. Computato al
70% del volume complessivo *(par.ug.=2*0,7) 1,40 8,50 3,000 1,800 64,26

SOMMANO m³ 64,26 5,30 340,58

3 / 4 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o
02.02.001* di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi:
.006 la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... i materiali per quanto
11/08/2016 sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con ghiaia
(pezzatura 40/60).
Per rinterro nuove fondazioni pareti accoppiate *(par.ug.=2*45,90-
29,88) 61,92 61,92

SOMMANO m³ 61,92 1,60 99,07

4 / 5 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame
02.03.002* di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore.
.002 Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ... opere di protezione ed il
11/08/2016 trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro
mezzo manuale.
Demolizione completa muratura di tamponatura nelle maglie dei telai
dove vengono realizzate le pareti accoppiate (Sm=30 cm)  *(H/
peso=2*2,82+2,87) 2,00 6,00 0,300 8,510 30,64
Demolizione paramento interno nelle 4 campate della palestra
(Sm=15 cm) 4,00 3,37 0,150 4,500 9,10

SOMMANO m³ 39,74 8,53 338,98

5 / 6 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di
02.03.004* calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi:
.002 l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole ... opere di protezione
11/08/2016 ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con
altro mezzo manuale.
Demolizione cordoli di fondazione 25x80 per realizzazione nuove
fondazioni pareti accoppiate 2,00 6,00 0,250 0,800 2,40

SOMMANO m³ 2,40 12,00 28,80

6 / 7 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in
02.03.006* calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: l’onere per il calo in

COMMITTENTE: Comune di San Benedetto Del Tronto

A   R I P O R T A R E 826,71



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 826,71

.001 basso, la movimentazione nell’ambito del cant ... rte le eventuali
11/08/2016 opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
spessori fino a cm 8.
Per demolizione massetto al piano terra in corrispondenza delle nuove
pareti accoppiate. Sia internamente che esternamente. 2,00 8,50 3,000 51,00

SOMMANO m² 51,00 0,75 38,25

7 / 8 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo,
02.03.010* sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la
11/08/2016 scrostatura e scalfittura della malta negli i ... o. Sono da computarsi a

parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Per rimozione intonaco su spallette e travi aperture al piano copertura
da chiudere con pareti in c.a. *(lung.=2*(4,3+1)) 2,00 10,60 0,300 6,36
Per rimozione intonaco sulla parte sommitale dei pilastri e della trave
nelle 4 campate della  palestra dove vengono realizzate le pareti in
c.a.. *(lung.=2*1,5+3,37) 4,00 6,37 0,300 7,64

SOMMANO m² 14,00 0,80 11,20

8 / 9 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e
02.03.011* rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per
.003 l'eventuale ripavimentazione e rivestime ... to a discarica con i relativi
11/08/2016 oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di
cotto, etc.
Per demolizione pavimenti al piano terra in corrispondenza delle
nuove pareti accoppiate. Sia internamente che esternamente. 2,00 8,50 3,000 51,00

SOMMANO m² 51,00 0,85 43,35

9 / 10 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e
02.04.008* specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il
11/08/2016 calo a terra del materiale; l'accatastament ... o. Sono da computarsi a

parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Infissi in copertura nei vani da chiudere con parete in c.a. 2,00 4,30 1,000 8,60
Infissi nella parte alta delle 4 campate della palestra. 4,00 3,37 1,500 20,22

SOMMANO m² 28,82 1,14 32,85

Nuove opere in c.a..  (SbCat 2)

10 / 3 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.002* ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax
.001 inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ... io da
11/08/2016 compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in

corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
Fondazione nuove pareti accoppiate 2,00 7,50 1,800 1,000 27,00

2,00 6,00 0,300 0,800 2,88

SOMMANO m³ 29,88 8,85 264,44

11 / 15 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.002* ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax
.002 inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ... io da
11/08/2016 compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in

corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa

COMMITTENTE: Comune di San Benedetto Del Tronto

A   R I P O R T A R E 1´216,80
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 1´216,80

Nuove pareti accoppiate *(lung.=2,00+1,70)*(H/peso=2*2,82+2,87) 2,00 3,70 0,300 8,510 18,89
Travi nuove pareti accoppiate *(par.ug.=2*4) 8,00 2,30 0,300 0,250 1,38
Nuovi setti chiusura aperture in copertura 2,00 4,30 0,200 1,000 1,72
Nuove pareti palestra. 4,00 3,77 0,250 6,000 22,62

SOMMANO m³ 44,61 9,20 410,41

12 / 16 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
03.03.020* armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
.001 appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... eseguita calcolando la
11/08/2016 superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato

cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi
rovesce, cordoli, platee etc.
Fondazioni nuove pareti accoppiate *(lung.=2*8,5+1,8) 2,00 18,80 1,000 37,60
(lung.=2*6) 2,00 12,00 0,800 19,20

SOMMANO m² 56,80 1,44 81,79

13 / 17 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
03.03.020* armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
.002 appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ...  d'arte. La misurazione
11/08/2016 è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il

conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili,
solette piane.
Pareti accoppiate *(lung.=2*(2+1,7)+2*0,3)*(H/peso=2*2,82+2,87) 2,00 8,00 8,510 136,16
Travi pareti accoppiate *(lung.=2,3*2)*(larg.=4*0,25+0,3) 2,00 4,60 1,300 11,96
Setti chiusura aperture in copertura *(lung.=2*4,3) 2,00 8,60 1,000 17,20
Nuove pareti palestra *(H/peso=6+1,5) 4,00 3,37 7,500 101,10

SOMMANO m² 266,42 2,25 599,45

14 / 18 Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscelata, a
03.03.025* consistenza fluida, priva di ritiro, a base di leganti idraulici ad alta
11/08/2016 resistenza e rapido sviluppo di resistenza  ... eparati (pulizia,

bagnatura delle superfici etc.). E' compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sono escluse le eventuali
armature metalliche.
Sigillatura fori eseguiti con carotaggio sulle travi per attraversamento
barre di continuità (volume medio foro: 0,0009 mc). *(par.ug.=2*2*
(11+22+11)) 176,00 0,001 0,18
Per sigillatura sottotrave getto nuove pareti accoppiate (Sm 6 cm) *
(par.ug.=2*2) 4,00 6,00 0,300 0,060 0,43
(lung.=2+1,7) 2,00 3,70 0,300 0,060 0,13
Sigillatura sottotrave nuovi setti chiusura aperture in copertura (Sm 6
cm) 2,00 4,30 0,200 0,060 0,10
Sigillatura sottotrave nuove pareti palestra (Sm 6 cm) 4,00 3,37 0,250 0,060 0,20

SOMMANO m³ 1,04 113,00 117,52

15 / 19 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
03.04.002* laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,
11/08/2016 saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... endo un peso

specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Per armatura fondazioni pareti accoppiate (incidenza 110 Kg/mc) 29,88 110,000 3´286,80
Per armatura Nuove pareti accoppiate, setti e pareti (incidenza 150
Kg/mc) 44,61 150,000 6´691,50
Barre D 30 attraversanti le travi di piano per continuità pareti
accoppiate (peso 5.51 Kg/ml) *(par.ug.=2*2*(11+11)) 88,00 2,40 5,510 1´163,71
Forchette D 14 su travi pareti accoppiate (peso 1,2 Kg/ml) *
(par.ug.=2*2*(2*22)) 176,00 1,10 1,200 232,32

SOMMANO kg 11´374,33 0,10 1´137,43

COMMITTENTE: Comune di San Benedetto Del Tronto

A   R I P O R T A R E 3´563,40
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´563,40

16 / 20 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma
04.01.009.00 e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi diametro,
3 con qualsiasi giacitura, eseguiti c ... e compreso quanto altro occorre
11/08/2016 per dare il lavoro finito. Per ogni cm di diametro, per ogni metro di

lunghezza. Fori in murature in pietrame e/o conglomerati cementizi
non armati.
Per carotaggi D 50 mm su travi 30x50, pareti accoppiate. (incremento
15% per compensare eventuale presenza di armatura) *(par.ug.=2*2*
(11+11)*1,15) 101,20 0,50 5,000 253,00
Per carotaggi D 40 mm su travi 30x50, pareti accoppiate. (incremento
15% per compensare eventuale presenza di armatura) *(par.ug.=2*2*
22*1,15) 101,20 0,50 4,000 202,40

SOMMANO m x cm 455,40 1,10 500,94

17 / 22 Formazione  di ancoraggio chimico mediante l’uso di resine
PA 01 epossidiche bicomponenti,  costituito da tondino di ferro D 10-14 mm
11/08/2016 ad aderenza migliorata della lunghezza complessiva  ... ussione di

lunghezza non inferiore a 10-18 cm; pulitura del foro con aria
compressa; resina della quantità di 2/3 del volume del foro ed ogni
onere  per dare l'ancoraggio completo.
Ancoraggi D 12 su pilastri per collegamento pareti accoppiate *
(par.ug.=2*2*2*(18+18+14)) 400,00 400,00
Ancoraggi D 12 su travi e pilastri collegamento setti chiusura vani in
copertura *(par.ug.=2*2*2*(5+17)) 176,00 176,00
Collegamento nuove pareti palestra ai pilastri ed alla trave di
copertura *(par.ug.=4*2*2*30) 480,00 480,00
(par.ug.=4*2*17) 136,00 136,00

SOMMANO cadauno 1´192,00 0,95 1´132,40

18 / 23 Formazione  di ancoraggio chimico mediante l’uso di resine
PA 02 epossidiche bicomponenti,  costituito da tondino di ferro D 16-20 mm
11/08/2016 ad aderenza migliorata della lunghezza complessiva  ... ussione di

lunghezza non inferiore a 20-30 cm; pulitura del foro con aria
compressa; resina della quantità di 2/3 del volume del foro ed ogni
onere  per dare l'ancoraggio completo.
Ancoraggi D 16 sottotrave ultimo piano pareti accoppiate *
(par.ug.=2*(8+5+5+8+8+4+4+8)) 100,00 100,00
Ancoraggi D 20 fondazioni nuove pareti accoppiate *(par.ug.=2*2*
(3+2+2)+2*6*2+2*3*10) 112,00 112,00
Ancoraggi D 16 fondazioni nuove pareti accoppiate *(par.ug.=2*3*4) 24,00 24,00
Ancoraggi D 16 alla base in fondazione su nuove pareti palestra. *
(par.ug.=4*2*17) 136,00 136,00

SOMMANO cadauno 372,00 1,60 595,20

Murature, opere di ripristino e finitura  (SbCat 3)

19 / 11 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle
03.01.001* proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera
.001 ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre
11/08/2016 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino

a cm 7.
Per rifacimento massetti al piano terra in corrispondenza delle nuove
pareti accoppiate. Incremento 30% per compenso maggiori spessori. *
(par.ug.=1,3*51) 66,30 66,30

SOMMANO m² 66,30 0,95 62,99

20 / 12 Muratura in blocchi forati in laterizio. Muratura in blocchi forati in
03.02.021* laterizio delle dimensioni di cm 25x25x12 o similari per opere in
11/08/2016 elevazione legati con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento tipo

325, dello spessore di cm 25. E' compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

COMMITTENTE: Comune di San Benedetto Del Tronto

A   R I P O R T A R E 5´854,93
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R I P O R T O 5´854,93

Per tamponatura vani su nuove pareti accoppiate. (S=30 cm) *(H/
peso=2,57+2,32+2,62) 2,00 2,30 0,300 7,510 10,36

SOMMANO m³ 10,36 8,50 88,06

21 / 13 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm
03.02.024* fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
.001 profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... di eventuali vani porta e
11/08/2016 vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio

dei serramenti. Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della
parete
Per controparete interna su nuove pareti accoppiate *(H/peso=3*3,08) 2,00 6,80 9,240 125,66
Per controparete interna su nuove pareti palestra 4,00 3,77 6,000 90,48
Per controparete setti di chiusura parte alta 2,00 4,30 1,000 8,60

SOMMANO m² 224,74 1,50 337,11

22 / 14 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm
03.02.024* fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
.003 profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... orta e vani finestra, con i
11/08/2016 contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello
spessore di 40 mm
Isolamento interno nuove pareti accoppiate *(H/peso=3*3,08) 2,00 6,80 9,240 125,66
Isolamento interno nuove pareti palestra 4,00 3,77 6,000 90,48
Isolamento interno setti di chiusura parte alta 2,00 4,30 1,000 8,60

SOMMANO m² 224,74 0,18 40,45

23 / 21 Intonaco grezzo eseguito all'esterno. Intonaco grezzo, rustico o
06.01.004* frattazzato eseguito all'esterno degli edifici, costituito da un primo
.001 strato di rinzaffo e da un secondo strato ti ... zo lungo, applicato con le
11/08/2016 necessarie poste e guide, su superfici piane o curve, verticali ed

orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Con
malta di cemento.
Intonaco esterno nuove pareti accoppiate compresa muratura di
tamponatura *(H/peso=2*2,9+3) 2,00 6,10 8,800 107,36
Intonaco esterno nuovi setti chiusura aperture in copertura 2,00 4,40 1,100 9,68
Intonaco esterno parte alta nuove pareti palestra 4,00 3,37 1,500 20,22

SOMMANO m² 137,26 1,30 178,44

24 / 24 Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio zincato dello
08.01.009* sviluppo minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e
.002 poste in opera. Sono comprese: le chiodature; le ... atura a doppio
06/09/2016 strato di vernice ad olio bianca e colore previa spalmatura di minio. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lamiere
con spessore 8/10 mm.
Scossaline in eesterno in testa ai muri alle murature della palestra
dove sono affiancate le nuove pareti in c.a.(sviluppo 35 cm) 4,00 3,37 0,350 4,72

SOMMANO m² 4,72 2,60 12,27

25 / 25 Compenso alle scossaline in acciaio zincato per preverniciatura su
08.01.010* ogni faccia.
06/09/2016 Verniacitura scossaline faccie esterna 4,72

SOMMANO m² 4,72 0,04 0,19

26 / 26 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura
12.01.004.00 vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in
1 tinta unica chiara, eseguita a qualsia ... e occorrenti; la pulitura degli
06/09/2016 ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a

COMMITTENTE: Comune di San Benedetto Del Tronto

A   R I P O R T A R E 6´511,45
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R I P O R T O 6´511,45

civile.
Tinteggiatura interna su nuove pareti in cartongesso 224,74

SOMMANO m² 224,74 0,34 76,41

Parziale LAVORI A MISURA euro 6´587,86

T O T A L E   euro 6´587,86

COMMITTENTE: Comune di San Benedetto Del Tronto

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Ponteggi, demolizioni, scavi e opere varie 952,36 14,456
  002 Nuove opere in c.a.. 4´839,58 73,462
  003 Murature, opere di ripristino e finitura 795,92 12,082

Totale SUB CATEGORIE euro 6´587,86 100,000

     Data, 06/09/2016

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di San Benedetto Del Tronto

A   R I P O R T A R E 
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