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SEITEC COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA FERRI — QUADRO ECONOMICO

RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI.
1° STRALCIO: MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE

QUADRO TECNICO ECONOMICO

LAVORI:
(come da computo metrico estimativo) € 146.301,39
totale lavori € 146.301,39 € 146.301,39
di cui oneri per la sicurezza inclusi non soggetti a ribasso € 6.587,86
di cui oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso € 16.026,12

importo dei lavori soggetto a ribasso €123.687,41

SOMME A DISPOSIZIONE:

Lavori in economia, lavori previsti in progetto ed esclusi

dall'appalto (compresa IVA 10%) €33.655,10
Spese tecniche (incentivo) €1.463,01
Spese tecniche per progettazione esecutiva, D.L. e sicurezza
(compreso 4% e IVA 22%) € 28.557,59
Spese tecniche per collaudo statico (compreso 4% e IVA 22%) € 5.392,77
Iva sui lavori (10%) € 14.630,14
totale somme a disposizione € 83.698,61 € 83.698,61

TOTALE PROGETTO € 230.000,00
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