




# COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

## RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI 1° STRALCIO: MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE



### PROGETTO ESECUTIVO

H

#### QUADRO ECONOMICO

0	06/09/2016	EMISSIONE	G.STEFANIA	A.BALDUCCI	L.DEZI
Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
Il Progettista	<b>seitec</b> seismotechnologies Via di Passo Varano, 306B - 60131 Ancona Tel: 071 2900501 - Fax: 071 2855024 e-mail: info@seitec-srl.it		Timbro e firma	<b>Dott. Ing. Luigino D E Z I</b> Ordine Ingegneri Prov. Ancona n. 560	
Il Responsabile del procedimento	Arch. Elio Rocco		Timbro e firma		

<b>RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA L. FERRI. 1° STRALCIO: MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE</b>		
<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>		
<b>LAVORI:</b>		
(come da computo metrico estimativo)	€ 146.301,39	
totale lavori	€ 146.301,39	<b>€ 146.301,39</b>
di cui oneri per la sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	€ 6.587,86	
di cui oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	€ 16.026,12	
importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 123.687,41	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE:</b>		
Lavori in economia, lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (compresa IVA 10%)	€ 33.655,10	
Spese tecniche (incentivo)	€ 1.463,01	
Spese tecniche per progettazione esecutiva, D.L. e sicurezza (compreso 4% e IVA 22%)	€ 28.557,59	
Spese tecniche per collaudo statico (compreso 4% e IVA 22%)	€ 5.392,77	
Iva sui lavori (10%)	€ 14.630,14	
totale somme a disposizione	<b>€ 83.698,61</b>	<b>€ 83.698,61</b>
TOTALE PROGETTO		<b>€ 230.000,00</b>